
1 SERVIÇOS INICIAIS 9.912,65          

1.1 97625
Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada sem

reaproveitamento
 m²       24,96       51,78       62,51     1.560,35 

1.2 97627
Demolição de pilares e vigas de concreto armado de forma mecanizada, sem

reaproveitamento
 m³       16,64     270,98     327,15     5.443,85 

1.3 100973

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6m³

– carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre

(unidade: m³). af_07/2020

 m³       41,60         7,51         9,07        377,18 

1.4 95875
Transporte com caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada dmt até 30km

(dmt médio previsto 10,0 km) (unidade m³*km)
 m³xkm  1.248,00         1,68         2,03     2.531,27 

2 CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO "3" - 3,00 x 1,00m 3.718,20          

Fornecimento e execução de:

2.1 96523 Escavação manual para viga  m³         0,32       94,88     114,55          36,66 

2.2 101176
Estaca Broca de concreto, diamentro de 30cm, escavação manual, com trado concha

inteiramente armada.
 m         3,00     147,83     178,48        535,43 

2.3 96530 Fabricação, montagem, desmontagem de forma, em madeira serrada, 1 utilização  m²         2,80     196,32     237,02        663,65 

2.4 96543 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 10mm  kg         0,11       20,50       24,75           2,72 

2.5 96546 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 5mm  kg         0,11       15,86       19,15           2,11 

2.6 96555
Concretagem de blocos de coroamento, e vigas baldrame, fck 30 Mpa,com uso de jerica,

lançamento e adensamento.
 m³         0,21     633,81     765,20        160,69 

2.7 92263
Fabricação de forma para pilares e estruturas similares em chapa de madeira

compensada
 m²         3,12     186,78     225,50        703,56 

2.8 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 60 de 5mm
 kg       10,92       20,68       24,97        272,64 

2.9 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 50 de 10mm
 kg       10,92       15,81       19,09        208,43 

2.10 92718
Concretagem de Pilares com Fck 25MPa, com uso de baldes, em edificações, com seção

média de pilar menor ou igual a 0,25m².
 m³         0,22     671,16     810,29        178,26 

2.11 92265 Fabricação de formas para vigas em chapas de madeira resinada, e=17mm  m²         1,05     144,50     174,45        183,18 

2.12 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 60 de 5mm
 kg         3,94       20,68       24,97          98,37 

2.13 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 50 de 10mm
 kg         3,94       15,81       19,09          75,20 

2.14 92718
Concretagem de Pilares com Fck 25MPa, com uso de baldes, em edificações, com seção

média de pilar menor ou igual a 0,25m².
 m³         0,08     671,16     810,29          64,82 

2.15 89473

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14X19X39cm, (espessura 14 cm) FCK = 14,0

MPA, para pardees com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando colher de

pedreiro

 m²         2,65     111,61     134,75        357,08 

2.16 100973

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6m³

– carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre

(unidade: m³). af_07/2020

 m³         1,74         7,51         9,07          15,78 

2.17 95875
Transporte com caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada dmt até 30km

(dmt médio previsto 10,0 km) (unidade m³*km)
 m³xkm       52,15         1,68         2,03        105,77 

2.18 100947 Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada. TXKM         1,15         1,75         2,11           2,43 

2.19 93382 Reaterro manual de valas, com compactação mecanizada. m³         1,37       31,09       37,53          51,42 

3 CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO "2" - 31,50 x 1,20m 36.082,78        

Fornecimento e execução de:

3.1 96523 Escavação manual para viga  m³         2,75       94,88     114,55        315,01 

3.2 101176
Estaca Broca de concreto, diamentro de 30cm, escavação manual, com trado concha

inteiramente armada.
 m       17,00     147,83     178,48     3.034,08 

3.3 96530 Fabricação, montagem, desmontagem de forma, em madeira serrada, 1 utilização  m²       24,48     196,32     237,02     5.802,18 

3.4 96543 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 10mm  kg         0,92       20,50       24,75          22,77 

3.5 96546 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 5mm  kg         0,92       15,86       19,15          17,62 

3.6 96555
Concretagem de blocos de coroamento, e vigas baldrame, fck 30 Mpa,com uso de jerica,

lançamento e adensamento.
 m³         1,84     633,81     765,20     1.407,97 

3.7 92263
Fabricação de forma para pilares e estruturas similares em chapa de madeira

compensada
 m²       19,04     186,78     225,50     4.293,51 

3.8 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 60 de 5mm
 kg       66,64       20,68       24,97     1.663,80 

3.9 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 50 de 10mm
 kg       66,64       15,81       19,09     1.271,99 

3.10 92718
Concretagem de Pilares com Fck 25MPa, com uso de baldes, em edificações, com seção

média de pilar menor ou igual a 0,25m².
 m³         1,33     671,16     810,29     1.077,69 

3.11 92265 Fabricação de formas para vigas em chapas de madeira resinada, e=17mm  m²         9,18     144,50     174,45     1.601,50 

3.12 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 60 de 5mm
 kg       34,43       20,68       24,97        859,61 

3.13 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 50 de 10mm
 kg       34,43       15,81       19,09        657,18 

3.14 92718
Concretagem de Pilares com Fck 25MPa, com uso de baldes, em edificações, com seção

média de pilar menor ou igual a 0,25m².
 m³         0,69     671,16     810,29        559,10 

3.15 89996 Armação vertical de alvenaria estrutural diametro de 10mm kg       95,20       13,21       15,95     1.518,29 

3.16 89993 Grauteamento vertical em alvenaria estrutural m³         0,95     938,01  1.132,46     1.078,10 

3.17 89473

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14X19X39cm, (espessura 14 cm) FCK = 14,0

MPA, para pardees com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando colher de

pedreiro

 m²       29,75     111,61     134,75     4.008,72 

3.18 2003867
Aplicação de geotextil não tecido agulhado com resistencia a tração longitudinal de 31

KN/m (SICRO 2003867)
 m²       42,84       18,37       22,18        950,11 

3.19 2003856 Camada drenante para proteção de muros de contenção (SICRO 2003856)  m³       12,85       84,50     102,02     1.310,92 

3.20 2003820
Dreno tipo barbacã - DRB 01 , D=75mm, em extrutura de contenção de encosta, excluso

o tubo de drenagem ( SICRO 2003820) 
 Unid.       60,00       16,23       19,59     1.175,67 
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3.21 100973

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6m³

– carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre

(unidade: m³). af_07/2020

 m³       16,33         7,51         9,07        148,06 

3.22 95875
Transporte com caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada dmt até 30km

(dmt médio previsto 10,0 km) (unidade m³*km)
 m³xkm     489,86         1,68         2,03        993,57 

3.23 100947 Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada. TXKM         8,97         1,75         2,11          18,95 

3.24 93382 Reaterro manual de valas, com compactação mecanizada. m³       12,85       31,09       37,53        482,32 

3.25 102990 Canaleta meia cana pré moldada de concreto d=30cm m       30,60       31,86       38,46     1.177,02 

3.26 92808

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diametro de

300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferencias (não inclui

fornecimento). af 12/2015.

m         8,00       37,87       45,72        365,76 

3.27 37450
Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe macho e femea,

diametro nominal de 300mm.
m         8,00       28,09       33,91        271,30 

4 CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO "1" - 82,60 x 2,00m 119.374,87      

Fornecimento e execução de:

4.1 96523 Escavação manual para viga  m³         7,47       94,88     114,55        855,68 

4.2 101176
Estaca Broca de concreto, diamentro de 30cm, escavação manual, com trado concha

inteiramente armada.
 m       43,00     147,83     178,48     7.674,43 

4.3 96530 Fabricação, montagem, desmontagem de forma, em madeira serrada, 1 utilização  m²       66,40     196,32     237,02   15.737,94 

4.4 96543 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 10mm  kg         2,49       20,50       24,75          61,63 

4.5 96546 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 5mm  kg         2,49       15,86       19,15          47,68 

4.6 96555
Concretagem de blocos de coroamento, e vigas baldrame, fck 30 Mpa,com uso de jerica,

lançamento e adensamento.
 m³         4,98     633,81     765,20     3.810,69 

4.7 92263
Fabricação de forma para pilares e estruturas similares em chapa de madeira

compensada
 m²       68,80     186,78     225,50   15.514,37 

4.8 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 60 de 5mm
 kg     240,80       20,68       24,97     6.012,04 

4.9 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 50 de 10mm
 kg     240,80       15,81       19,09     4.596,25 

4.10 92718
Concretagem de Pilares com Fck 25MPa, com uso de baldes, em edificações, com seção

média de pilar menor ou igual a 0,25m².
 m³         4,82     671,16     810,29     3.905,60 

4.11 92265 Fabricação de formas para vigas em chapas de madeira resinada, e=17mm  m²       24,90     144,50     174,45     4.343,93 

4.12 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 60 de 5mm
 kg       93,38       20,68       24,97     2.331,42 

4.13 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 50 de 10mm
 kg       93,38       15,81       19,09     1.782,38 

4.14 92718
Concretagem de Pilares com Fck 25MPa, com uso de baldes, em edificações, com seção

média de pilar menor ou igual a 0,25m².
 m³         1,87     671,16     810,29     1.515,25 

4.15 89996 Armação vertical de alvenaria estrutural diametro de 10mm kg     389,54       13,21       15,95     6.212,55 

4.16 89993 Grauteamento vertical em alvenaria estrutural m³         3,90     938,01  1.132,46     4.416,59 

4.17 89473

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14X19X39cm, (espessura 14 cm) FCK = 14,0

MPA, para pardees com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando colher de

pedreiro

 m²     121,73     111,61     134,75   16.402,72 

4.18 2003867
Aplicação de geotextil não tecido agulhado com resistencia a tração longitudinal de 31

KN/m (SICRO 2003867)
 m²     166,00       18,37       22,18     3.681,56 

4.19 2003856 Camada drenante para proteção de muros de contenção (SICRO 2003856)  m³       49,80       84,50     102,02     5.080,44 

4.20 2003820
Dreno tipo barbacã - DRB 01 , D=75mm, em extrutura de contenção de encosta, excluso

o tubo de drenagem ( SICRO 2003820) 
 Unid.     244,00       16,23       19,59     4.781,05 

4.21 100973

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6m³

– carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre

(unidade: m³). af_07/2020

 m³       60,54         7,51         9,07        548,91 

4.22 95875
Transporte com caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada dmt até 30km

(dmt médio previsto 10,0 km) (unidade m³*km)
 m³xkm  1.816,29         1,68         2,03     3.683,92 

4.23 100947 Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada. TXKM       31,89         1,75         2,11          67,38 

4.24 93382 Reaterro manual de valas, com compactação mecanizada. m³       49,80       31,09       37,53     1.869,24 

4.25 102990 Canaleta meia cana pré moldada de concreto d=30cm m       83,00       31,86       38,46     3.192,56 

4.26 92808

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diametro de

300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferencias (não inclui

fornecimento). af 12/2015.

m         4,00       37,87       45,72        182,88 

4.27 37450
Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe macho e femea,

diametro nominal de 300mm.
m         4,00       28,09       33,91        135,65 

4.28 92263
Fabricação de forma para pilares e estruturas similares em chapa de madeira

compensada
 m²         2,40     186,78     225,50        541,20 

4.29 92718
Concretagem de Pilares com Fck 25MPa, com uso de baldes, em edificações, com seção

média de pilar menor ou igual a 0,25m².
 m³         0,48     671,16     810,29        388,94 

5 CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO "5" - 19,00 x 1,15m 23.384,31        

Fornecimento e execução de:

5.1 96523 Escavação manual para viga  m³         1,71       94,88     114,55        195,88 

5.2 101176
Estaca Broca de concreto, diamentro de 30cm, escavação manual, com trado concha

inteiramente armada.
 m       11,00     147,83     178,48     1.963,23 

5.3 96530 Fabricação, montagem, desmontagem de forma, em madeira serrada, 1 utilização  m²       15,20     196,32     237,02     3.602,66 

5.4 96543 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 10mm  kg         0,57       20,50       24,75          14,11 

5.5 96546 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 5mm  kg         0,57       15,86       19,15          10,91 

5.6 96555
Concretagem de blocos de coroamento, e vigas baldrame, fck 30 Mpa,com uso de jerica,

lançamento e adensamento.
 m³         1,14     633,81     765,20        872,33 

5.7 92263
Fabricação de forma para pilares e estruturas similares em chapa de madeira

compensada
 m²       14,08     186,78     225,50     3.175,03 

5.8 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 60 de 5mm
 kg       49,28       20,68       24,97     1.230,37 

5.9 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 50 de 10mm
 kg       49,28       15,81       19,09        940,63 

5.10 92718
Concretagem de Pilares com Fck 25MPa, com uso de baldes, em edificações, com seção

média de pilar menor ou igual a 0,25m².
 m³         0,99     671,16     810,29        802,19 

5.11 92265 Fabricação de formas para vigas em chapas de madeira resinada, e=17mm  m²         5,70     144,50     174,45        994,39 

5.12 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 60 de 5mm
 kg       21,38       20,68       24,97        533,79 

5.13 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 50 de 10mm
 kg       21,38       15,81       19,09        408,09 

5.14 92718
Concretagem de Pilares com Fck 25MPa, com uso de baldes, em edificações, com seção

média de pilar menor ou igual a 0,25m².
 m³         0,43     671,16     810,29        348,43 



5.15 89996 Armação vertical de alvenaria estrutural diametro de 10mm kg       67,74       13,21       15,95     1.080,35 

5.16 89993 Grauteamento vertical em alvenaria estrutural m³         0,68     938,01  1.132,46        770,07 

5.17 89473

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14X19X39cm, (espessura 14 cm) FCK = 14,0

MPA, para pardees com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando colher de

pedreiro

 m²       21,17     111,61     134,75     2.852,59 

5.18 2003867
Aplicação de geotextil não tecido agulhado com resistencia a tração longitudinal de 31

KN/m (SICRO 2003867)
 m²       30,40       18,37       22,18        674,21 

5.19 2003856 Camada drenante para proteção de muros de contenção (SICRO 2003856)  m³         9,12       84,50     102,02        930,39 

5.20 2003820
Dreno tipo barbacã - DRB 01 , D=75mm, em extrutura de contenção de encosta, excluso

o tubo de drenagem ( SICRO 2003820) 
 Unid.       43,00       16,23       19,59        842,56 

5.21 100973

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6m³

– carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre

(unidade: m³). af_07/2020

 m³       11,36         6,92         8,35          94,91 

5.22 95875
Transporte com caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada dmt até 30km

(dmt médio previsto 10,0 km) (unidade m³*km)
 m³xkm     340,95         1,68         2,03        691,54 

5.23 100947 Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada. TXKM         6,31         1,75         2,11          13,33 

5.24 93382 Reaterro manual de valas, com compactação mecanizada. m³         9,12       31,09       37,53        342,32 

6 CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA "4" - 3,00 x 1,20m 4.911,51          

Fornecimento e execução de:

6.1 96523 Escavação manual para viga  m³         0,27       94,88     114,55          30,93 

6.2 101176
Estaca Broca de concreto, diamentro de 30cm, escavação manual, com trado concha

inteiramente armada.
 m         3,00     147,83     178,48        535,43 

6.3 96530 Fabricação, montagem, desmontagem de forma, em madeira serrada, 1 utilização  m²         2,40     196,32     237,02        568,84 

6.4 96543 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 10mm  kg         0,09       20,50       24,75           2,23 

6.5 96546 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 5mm  kg         0,09       15,86       19,15           1,72 

6.6 96555
Concretagem de blocos de coroamento, e vigas baldrame, fck 30 Mpa,com uso de jerica,

lançamento e adensamento.
 m³         0,18     633,81     765,20        137,74 

6.7 92263
Fabricação de forma para pilares e estruturas similares em chapa de madeira

compensada
 m²         2,40     186,78     225,50        541,20 

6.8 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 60 de 5mm
 kg         8,40       20,68       24,97        209,72 

6.9 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 50 de 10mm
 kg         8,40       15,81       19,09        160,33 

6.10 92718
Concretagem de Pilares com Fck 25MPa, com uso de baldes, em edificações, com seção

média de pilar menor ou igual a 0,25m².
 m³         0,17     671,16     810,29        137,75 

6.11 92265 Fabricação de formas para vigas em chapas de madeira resinada, e=17mm  m²         0,90     144,50     174,45        157,01 

6.12 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 60 de 5mm
 kg         3,38       20,68       24,97          84,39 

6.13 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrututura convencional de concreto armado, em uma

edificação térrea, aço CA 50 de 10mm
 kg         3,38       15,81       19,09          64,52 

6.14 92718
Concretagem de Pilares com Fck 25MPa, com uso de baldes, em edificações, com seção

média de pilar menor ou igual a 0,25m².
 m³         0,07     671,16     810,29          56,72 

6.15 89473

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14X19X39cm, (espessura 14 cm) FCK = 14,0

MPA, para pardees com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando colher de

pedreiro

 m²         1,53     111,61     134,75        206,16 

6.16 100973

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6m³

– carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre

(unidade: m³). af_07/2020

 m³         0,18         6,92         8,35           1,50 

6.17 95875
Transporte com caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada dmt até 30km

(dmt médio previsto 10,0 km) (unidade m³*km)
 m³xkm         5,40         1,80         2,17          11,73 

6.18 100947 Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada. TXKM     712,20         1,52         1,84     1.306,96 

6.19 93382 Reaterro manual de valas, com compactação mecanizada. m³         0,90       31,09       37,53          33,78 

6.20 88251 Auxiliar de serralheiro com encargos h         8,00       20,81       25,12        200,99 

6.21 88315 Serralheiro com encargos complementares h         8,00       27,24       32,89        263,09 

6.22 87530
Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 , preparo mecanico

com betoneira, aplicação manual
m²         3,00       38,32       46,26        138,79 

6.23 84411 Aplicação manual de fundo selador m²         3,00         2,66         3,21           9,63 

6.24 88489 Aplicação manual com tinta latex acrilica, em paredes, duas demãos. m²         3,00       13,90       16,78          50,34 

R$ 197.384,32


