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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 029/2024 - SDU

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
O enrocamento de pedra arrumada na Rua de Fátima é de suma importância para enfrentar os problemas de caimento de terra e erosão que têm sido acentuado por chuvas e enchentes. Considerando que o fator econômico do Município está baseado na Agricultura e no Turismo, esta obra proporcionará melhorias na infraestrutura viária e no escoamento da produção rural.    
II - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:
O objeto em questão não encontra- se previsto no Plano de Contratações Anual, uma vez que os problemas de caimento de terra e erosão se agravaram recentemente devido a chuvas intensas. Essa situação inesperada exige uma resposta urgente, pois a erosão das margens representa uma ameaça à segurança das vias públicas.
III – REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO:
A obra comum de engenharia a ser contratada deverá atender às quantidades solicitadas no projeto de engenharia, além de ser executada com segurança através do uso de Equipamentos de Segurança Individuais e Coletivos que se fizerem necessários durante a execução do objeto, além de seguir as Normas Técnicas vigentes para os serviços prestados.
Ainda, o fornecedor deverá:
a) possuir 01 (um) engenheiro civil no quadro funcional da empresa, cuja forma de vinculação deste profissional à empresa será especificada no Termo de Referência;
b) fornecer ART de execução das atividades realizadas;
c) comprovar capacidade técnica-operacional da forma que será especificada no Termo de Referência.
IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO:
A previsão do quantitativo total para cada item que compõe a obra comum está especificada no arquivo PLANILHA ORÇAMENTÁRIA do projeto de engenharia em anexo. 
Todos os quantitativos podem ser encontrados na planilha orçamentária.
[bookmark: _GoBack]A quantidade de cada item a ser contratada é a necessária para execução da obra considerando-se as especificações do projeto, ou seja, a quantidade é a necessária para execução do enrocamento de pedra na Rua De Fátima, no bairro Rio Farias neste Município. 
V – LEVANTAMENTO DE MERCADO:
Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a contratação de empresa especializada cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto pretendido.
Não foi possível encontrar contratações idênticas em outros editais e meios de contratação, visto que se trata de obra de pavimentação, portanto, de características únicas devido à via em que se pretende executar a obra.
Logo, por se tratar de obra de engenharia, os levantamentos de valores referenciais ocorreram por meio de planilha SINAPI, utilizando-se os quantitativos e itens SINAPI especificados no projeto de engenharia.
Considerando que se trata de obra comum de engenharia e que, apesar de obras com especificações diferentes - mas que possuem a mesma natureza, qual seja, obras de enrocamento - foram encontradas variedade de empresas que poderiam executar o objeto deste ETP, verificando-se então a ampla disponibilidade de empresas aptas à contratação, conforme os requisitos estabelecidos neste documento.
VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:
Tratando-se de obra de engenharia, o valor referencial da obra foi obtido por meio de planilha SINAPI, conforme exposto no Item V deste ETP.
Logo, obteve-se o valor da contratação estimado em R$ 46.735,18 (Quarenta e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos) conforme detalhado na Planilha Orçamentária anexa ao projeto de engenharia.
VII – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:
O objeto deste ETP é o enrocamento de pedra arrumada na Rua de Fátima.
Diante disso, a empresa a ser contratada para execução desta obra será responsável pelas seguintes etapas como um todo:
- Serviços iniciais;
- Escavação;
- Enrocamento;
A empresa, ainda, será responsável pela assistência técnica durante a execução da obra, visando dirimir eventuais questionamentos quanto aos materiais, equipamentos e/ou mão de obra empregados, além de prestar, prontamente, assistência no caso de reparos que venham a acontecer pela má execução do objeto contratado.
É importante também salientar a necessidade de que a empresa contratada execute todas as etapas necessárias para a conclusão da obra, objeto deste ETP e do projeto de engenharia elaborado pelo Município de Antônio Carlos, dentro do prazo estabelecido no cronograma da obra, qual seja, 30 (trinta) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço.
VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:
 Este objeto trata-se de obra em lote único, visando à homogeneidade de execução dos serviços, contudo, não há prejuízos técnicos ou econômicos devido ao lote único.
IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:
Os resultados pretendidos vão ao encontro das observações previstas no item VII deste documento, sendo a melhoria das condições de trafegabilidade e segurança no enrocamento de pedra na Rua de Fátima, e os resultados vão de encontro com a obra sendo executada conforme o projeto de engenharia elaborado pelo Município.
X – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO:
O Município indicará com precisão o local a ser executada a obra, além de indicar o fiscal que acompanhará a obra.
A fiscalização, durante a execução, elaborará relatório fotográfico detalhado a fim de comprovar a execução da obra conforme cronograma físico-financeiro.
O Município de Antônio Carlos emitirá Ordem de Serviço para o início dos trabalhos.
O Município de Antônio Carlos providenciará conta para a garantia do contrato, conforme edital, que será repassada ao vencedor após o certame e previamente à assinatura do contrato.
XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
Não há contratações correlatas ou interdependentes no presente processo.
Contudo, caso durante a execução observe-se necessário executar alguma das medidas mitigadoras previstas no item XII, haverá então a possibilidade de novas contratações para dirimir os efeitos causados por possíveis impactos ambientais. 
XII - DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS:
O enrocamento de pedra pode ter vários impactos ambientais, incluindo:
Erosão do solo: A remoção de vegetação e solo para execução de enrocamento pode aumentar a erosão do mesmo, aumentando o risco de deslizamentos.
Poluição da água: As atividades de construção podem introduzir poluentes no ambiente aquático, como sedimentos, produtos químicos de construção e resíduos de equipamentos.
É importante que os projetos de enrocamento de pedra considerem cuidadosamente esses impactos e implementem medidas para minimizar o seu efeito no meio ambiente. Isso pode incluir o uso de práticas de construção sustentável, mitigação de impactos, restauração de habitat e monitoramento ambiental.
Ações mitigadoras no enrocamento de pedra
Existem várias ações mitigadoras que podem ser implementadas durante o enrocamento de pedra para reduzir os impactos ambientais:
Planejamento cuidadoso: Realizar estudos prévios detalhados para entender os ecossistemas locais e minimizar o impacto sobre eles. Isso inclui a identificação de áreas sensíveis e a definição de medidas de proteção.
Preservação da vegetação: Minimizar a remoção de vegetação nativa durante a construção e, sempre que possível, implementar práticas de replantio e restauração de vegetação nativa para compensar eventuais perdas.
Controle de erosão: Implementar medidas de controle de erosão, como a utilização de cobertura vegetal temporária, barreiras de contenção e técnicas de engenharia civil para reduzir o transporte de sedimentos para corpos d'água.
Monitoramento ambiental: Estabelecer programas de monitoramento ambiental para avaliar continuamente os impactos da estabilização de talude com enrocamento de pedra e ajustar as medidas mitigadoras conforme necessário.
Essas são apenas algumas das ações que podem ser adotadas para mitigar os impactos ambientais da estabilização de talude com enrocamento de pedra. O sucesso dessas medidas depende de uma abordagem integrada e colaborativa entre os planejadores, engenheiros, autoridades locais e comunidades afetadas. 
XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:
Considera-se viável o prosseguimento dos atos administrativos a fim de que ocorram as contratações das obras de engenharia em questão.

Antônio Carlos, 23 de Outubro de 2024.


Rodrigo Conrat
	Secretário de Desenvolvimento Urbano	
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