



MUNICÍPIO DE  
**ANTÔNIO  
CARLOS**



CIDADE DE  
**Antônio  
Carlos**

## **REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA**

### **COBERTURA**

RETIRADA DAS TELHAS E ESTRUTURA DE MADEIRA

DEMOLIÇÃO DE OITÃO PARA ALTERAÇÃO DO CAIMENTO DO TELHADO PARA QUATRO ÁGUAS

INSTALAÇÃO DE CALHAS EM TORNO DE TODO O TELHADO INCLUSIVE DESCIDAS

### **PARTE EXTERNA**

ISOLAMENTO TOMADA EXTERNA

REMOÇÃO DE RODAPÉ E PISO CERÂMICO

REMOÇÃO DE RAMPA E EXECUÇÃO DE NOVA RAMPA CONFORME NORMA DE ACESSIBILIDADE

REMOÇÃO DE RODAPÉ E CONTRAPISO DA VARANDA

EXECUÇÃO DE CONTRAPISO ARMADO

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM TODA A VARANDA

EXECUÇÃO DE DEGRAU EM TORNO DA VARANDA, INCLUSIVE LATERAL

EXECUÇÃO DE RAMPA NA VARANDA COBERTA PARA ACESSIBILIDADE AO VELÓRIO

MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM E COLOCAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO

EXECUÇÃO DE ATERRO E COMPACTAÇÃO NOS FUNDOS DA EDIFICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BRITA

REVESTIMENTO DE PAREDE LADO EXTERNO DA VARANDA COM 0,70M DE ALTURA

EXECUÇÃO DE DEGRAUS NO ENTRONCO DA VARANDA - PARTE EXTERNA

PINTURA DE TETOS E PAREDES

VASOS SANITÁRIOS DEVERÃO SER TROCADOS CASO SEJA NECESSÁRIO

### **PARTE INTERNA**

SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TOMADAS

SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LUMINÁRIAS

SUBSTITUIÇÃO DO CONTRAPISO DA CIRCULAÇÃO, SALA, COZINHA E BANHEIROS

TROCA DAS PORTAS DE MADEIRA POR ALUMÍNIO

PAREDE A SER CONSTRUÍDA NA COZINHA PARA SEPARAÇÃO DO DEPÓSITO

ABERTURA DE VÃO PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DO DEPÓSITO



PINTURA DE TETOS E PAREDES

**CASA DE APOIO ANEXO AO CEMITÉRIO**

PINTURA DA EDIFICAÇÃO, INTERNA E EXTERNA, PINTURA PORTA DE MADEIRA E CAIBROS DE MADEIRA

TROCA DE PORTAS DE MADEIRA DOS BANHEIROS PARA ALUMÍNIO

INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E ENERGIA NOS FUNDOS DO CEMITÉRIO