

CNPJ: 82.892.290/0001-90
PRACA ANCHIETA, 10
C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

Processo Administrativo: 13/2021
Processo de Licitação: 13/2021
Data do Processo: 22/01/2021

Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DO MURO, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E ESTACIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC, CONFORME PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 1/2021 (Sequência: 1)

Ao(s) 10 de Fevereiro de 2021, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 175/2019, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 13/2021, Licitação nº. 2/2021 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

MM EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA; HF CONSTRUÇÕES LTDA; WR ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA; PILARES SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA; AMVT CONSTRUÇÕES NLTD-ME; METAL PERFEITO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI; EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- MOMENTO QUE RETIROU OS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA. ATO CONTÍNUO, PROCEDE A CONFERÊNCIA E RUBRICA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA PELOS MEMBROS DA COMISSÃO E REPRESENTANTES DAS EMPRESAS. ATO CONTÍNUO, PROCEDE-SE AO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES PRESENTES, SENDO A DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA E RUBRICADA, ESTANDO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DECLARANDO OS MESMOS CREDENCIADOS. ATO CONTÍNUO, PROCEDE-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS, ESTAS SENDO CONFERIDAS E RUBRICADAS PELOS REPRESENTANTES E MEMBROS DA EQUIPE, MOMENTO QUE A PRESIDENTE PERCEBEU QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA "MM EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA", EM SUA DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA APRESENTOU GRAU DE ENDIVIDAMENTO DE 0,57, DIVERGINDO DESTA FORMA COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL EM SEU ITEM 12.7, EM RELAÇÃO A MESMA EMPRESA O REPRESENTANTE DA EMPRESA HF CONSTRUTORA LTDA INDAGOU EM RELAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL APRESENTADO PELA EMPRESA, QUE APENAS APRESENTOU UMA ALTERAÇÃO DO MESMO, NÃO POSSUINDO O CONTRATO CONSOLIDADO, COM CAPITAL SOCIAL. O REPRESENTANTE DA EMPRESA EFETIVA DECLAROU QUE A EMPRESA MM INSERIU A DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECURSO, DESTA FORMA NÃO TENDO DIREITO DE RECORER. DECLARANDO A EMPRESA INABILITADA PARA O PRESENTE CERTAME, POR ESTAR EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. EM RELAÇÃO A EMPRESA METAL PERFEITO, SE VERIFICOU QUE O CONTRATO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA E O ENGENHEIRO, NÃO ESTA AUTENTICADO, SENDO APENAS UMA CÓPIA SIMPLES, ESTANDO EM DESACORDO COM O EDITAL EM SEU ITEM 9.1.1 E 9.1.2, O REPRESENTANTE DA EMPRESA EFETIVA CONSTRUÇÕES INDAGOU QUE O CONTRATO COM O ENGENHEIRO APRESENTADO É COM O ENGENHEIRO ERIC ALVES DE OLIVEIRA, MAS AS CAT APRESENTADAS SÃO COM O ENGENHEIRO EDSON WILSON ESPINDOLA JUNIOR, ENGENHEIRO QUE NÃO POSSUI CONTRATO COM A EMPRESA OU QUE NÃO FOI APRESENTADO, DESTA FORMA, SENDO A EMPRESA INABILITADA PARA O PRESENTE CERTAME, POR ESTAR EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. EM RELAÇÃO A EMPRESA WR, O REPRESENTANTE DA EMPRESA HF INDAGOU O FATO DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO ESTAR COM A FÓRMULA ERRADA, E O CAPITAL SOCIAL APRESENTADO NO CREA ESTA DIVERGENTE COM O CONTRATO, NÃO ATUALIZANDO AS INFORMAÇÕES DO CREA, DESTA FORMA INABILITANDO A EMPRESA POR ESTAR COM A DOCUMENTAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. EM RELAÇÃO A EMPRESA PILARES CONSTRUÇÃO, NÃO POSSUI CAT INSUFICIENTE PARA EXECUÇÃO DA OBRA. COMO NA HORA DA SESSÃO, ESTAVAM PRESENTES APENAS OS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS, HF CONSTRUÇÕES LTDA; WR ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA; EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI E AS EMPRESAS QUE ENCAMINHARAM OS ENVELOPES NÃO RENUNCIARAM AO RECURSO, SUSPENSO A SESSÃO POR 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, PARA RECURSO, ESTANDO A SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA MARCADA, PROVISÓRIAMENTE, PARA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 09HORAS.

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS**

CNPJ: 82.892.290/0001-90
PRACA ANCHIETA, 10
C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 2/2021 - TP**

Processo Administrativo: 13/2021
Processo de Licitação: 13/2021
Data do Processo: 22/01/2021

Folha: 2/2

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Antônio Carlos, 10 de Fevereiro de 2021

COMISSÃO:

MIRLENE MANES - - Presidente da Comissão de Licitação
ELOIZA SCHMITT DA SILVA - - MEMBRO
SILVIA TESSARI - - MEMBRO
RUBENS NEIS JUNIOR - - MEMBRO