

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FLORIANO PEDRO BESEN NA LOCALIDADE GUIOMAR NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS. (RECURSOS PRÓPRIOS R\$ 1.783.737,84 E RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SC R\$ 500.000,00)

2 - JUSTIFICATIVA

- Considerando que a pavimentação de ruas reduzirá o custo de manutenção;
- Considerando que o revestimento asfáltico valoriza o logradouro. Isso porque há uma diminuição no fluxo de sujeira, graças à sua baixa aderência aos resíduos em geral. O asfalto também aumenta a segurança para motoristas e pedestres. As intempéries agem diretamente sobre as condições da via. Os transtornos causados pela chuva em ruas sem pavimentação podem, inclusive, ser fatais. Com o asfalto, esses problemas são minimizados;
- Considerando que o fator econômico do Município está baseado na Agricultura e no Turismo, estas obras além de proporcionar melhorias na infraestrutura viária e no escoamento da produção rural.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização da Rua Floriano Pedro Besen, conforme Memorial Descritivo e Projetos.

4 - LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Floriano Pedro Besen - Antônio Carlos/SC - Extensão = 1.680,84 metros

5 - PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O prazo de execução é de 120 dias.

6 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Willian e Engenheira Silvia Tessari, como responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato. Contato: 3272 8624 engenharia@antoniocarlos.sc.gov.br e planejamento@antoniocarlos.sc.gov.br

7 - ESTIMATIVA DO VALOR

Conforme Planilha Orçamentária anexa.

VALOR TOTAL PREVISTO R\$ 2.283.737,84
RECURSO ESTADUAL: R\$ 500.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 1.783.737,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

Silvia Tessari
Silvia Tessari
Eng^o Civil - CREA/SC 76.990-7 - Matrícula 943

Antônio Carlos, 22 de outubro de 2021.

A Consideração Superior.

Autentado, com recursos do Superint 2020- 22/10/2021