

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA XÊNIA GOEDERT KREMER na localidade Louro no município de Antônio Carlos com fornecimento de material e mão de obra especializada.

2 – JUSTIFICATIVA

O núcleo escolar municipal foi construído em 2004, desde lá só teve uma reforma na cozinha e banheiros e a construção de um deck de madeira para ampliação do pátio coberto. A reforma contemplará a troca do telhado, troca de piso, pintura e revisão da parte elétrica que é necessária para a segurança dos alunos e funcionários. A ampliação contará com uma nova sala de direção proporcionando privacidade no atendimento dos pais e alunos. Será feita a adaptação da acessibilidade com a construção de passeios e a construção de uma quadra coberta e um deck de madeira para atividades de leitura.

3 – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Reforma e Ampliação da escola com troca de telhado, construção de muro, pintura, ampliação com a construção de nova área de serviço, vestiário, depósito de alimentos, depósito de matérias de limpeza, sala de direção e construção de quadra coberta.

4 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Antônio José Zimmermann – Louro - Antônio Carlos/SC

5 – PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O prazo de execução é de 180 dias.


6 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Willian e Engenheira Silvia Tessari, como responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato. Contato: 3272 8624 engenharia@antoniocarlos.sc.gov.br e planejamento@antoniocarlos.sc.gov.br

7 – ESTIMATIVA DO VALOR

Conforme Planilha Orçamentária anexa.
VALOR TOTAL PREVISTO:
RECURSO ESTADUAL: R\$ 780.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 217.978,30
TOTAL: R\$ 997.978,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS


Silvia Tessari
Engª Civil - CREA/SC 76.990-7 - Matrícula 943

Antônio Carlos, 14 de fevereiro de 2022.
À Consideração Superior.