

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE COM ENROCAMENTO DE PEDRA NA LOCALIDADE CENTRO - NO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS – SC.

2 – JUSTIFICATIVA

Consiste na estabilização de talude com enrocamento de pedra devido a queda de parte da pista causada pelas fortes chuvas ocorridas nos meses de novembro e dezembro que causaram diversos danos no município de Antônio Carlos-SC, levando o município a decretar situação de emergência.

3 – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE COM ENROCAMENTO DE PEDRA NA LOCALIDADE CENTRO - NO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS – SC.

4 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Antônio José Zimmermann – Centro, Antônio Carlos/SC

5 – PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O prazo de execução é de 60 dias.

6 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Secretário de Desenvolvimento Urbano Willian Fraga, Superintendente de Obras e Fiscalização Rodrigo Conrat e Engenheira Silvia Tessari, como responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato. Contato: 32728625/ 32728623/ 32728624 e planejamento@antoniocarlos.sc.gov.br, secplan@antoniocarlos.sc.gov.br, engenharia@antoniocarlos.sc.gov.br


7 – DO VALOR

Conforme Planilha Orçamentária anexa.

RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 139.346,57

Antônio Carlos, 18 de maio de 2023.

À Consideração Superior.


Rodrigo Conrat
Superintendente de Obras
e Fiscalização

*Autorigo processo
licitatório com recursos -
do superant 2021
18/05/23
feald am*