ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo:	**82/2023**	**Licitação:**	**9/2023 - TP**	**Data da Homologação:**					
Fornecedor:	**11063**	**- VERLICH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**							
1	28020190	PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO KLEIN		SERV	1,000	0,0000	222.488,8300	222.488,83	Venceu
			Total do Fornecedor -------->		1,000			222.488,83	
Nr. do Processo:	**82/2023**	**Licitação:**	**9/2023 - TP**	**Data da Homologação:**					
Fornecedor:	**11090**	**- BASE COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI**							
1	28020190	PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO KLEIN		SERV	1,000	0,0000	241.802,1900	241.802,19	Perdeu
			Total do Fornecedor -------->		1,000			241.802,19	
Nr. do Processo:	**82/2023**	**Licitação:**	**9/2023 - TP**	**Data da Homologação:**					
Fornecedor:	**11199**	**- KS CONSTRUCOES LTDA**							
1	28020190	PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO KLEIN		SERV	1,000	0,0000	248.343,3500	248.343,35	Perdeu
			Total do Fornecedor -------->		1,000			248.343,35	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo:	**82/2023**	**Licitação:**	**9/2023 - TP**	**Data da Homologação:**					
Fornecedor:	**11627**	**- JK PAVIMENTACOES LTDA**							
1	28020190	PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO KLEIN		SERV	1,000	0,0000	223.477,8600	223.477,86	Perdeu
			Total do Fornecedor -------->		1,000			223.477,86	

Antônio Carlos, 14 de Julho de 2023.