

Ata

Lote	Data/Hora	Apelido	Descrição
1	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Às 09:02:35 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
1	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
1	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
1	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 4,2500.
1	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 4,2400.
1	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 4,2500.
1	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 3,0000.
1	22/09/2023 09.04.19	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
1	22/09/2023 09.04.19	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 1.
1	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
1	22/09/2023 09.07.04	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 3,1000.
1	22/09/2023 09.10.06	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 2,0000.
1	22/09/2023 09.14.20	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
1	22/09/2023 09.14.20	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
1	22/09/2023 10.38.22	LICITANTE 01	Bom dia !!!!!!! Algum problema ??? parou os lances mesmo ????
1	22/09/2023 11.53.21	LICITANTE 01	Opa !!!!!!!! vai lançar + itens ou pausa pro almoço ??????
1	22/09/2023 12.01.25	LICITANTE 01	Opa !!!!!!!! e aí ??????
1	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 02	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
1	22/09/2023 17.41.00	LICITANTE 01	Boa tarde Sr(A) pregoeiro !!!!! vai fazer a habilitação hoje ainda ????????
1	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
1	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 1 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
1	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
1	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
1	26/09/2023 09.02.41	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
1	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
1	26/09/2023 09.20.02	LICITANTE 01	Bom dia !!!!!!!
1	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
1	26/09/2023 13.18.57	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

1	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
1	26/09/2023 13.19.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
1	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
1	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.
1	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
1	26/09/2023 13.20.56	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 1.
1	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 1.
1	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
1	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 1.
1	27/09/2023 16.24.19	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
1	27/09/2023 16.24.45	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 1 para o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI com o valor de R\$ 2,0000.
1	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
1	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 1 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
2	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Às 09:02:35 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
2	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 2.
2	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
2	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 0,5000.
2	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 0,5300.
2	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 0,5300.
2	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 0,5300.
2	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 0,5200.
2	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 0,5300.
2	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,5000.
2	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,5300.
2	22/09/2023 09.04.19	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 2.
2	22/09/2023 09.04.19	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 2.
2	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
2	22/09/2023 09.08.44	LICITANTE 04	Prezado pregoeiro, como podemos dar lances em itens que valem menos que R\$1,00 se a diferença mínima para lances está em R\$1,00? Não têm como competir
2	22/09/2023 09.10.09	LICITANTE 05	como vamos dar diferença de \$ 1,00 se o item possui menos de 1,00 ?
2	22/09/2023 09.11.03	LICITANTE 05	os lotes baixos deveriam ter diferença de 0,01 ou 0,05 se querem maior desconto nos valores. mas estipular 1,00 para itens que não tem esse valor, é não querer desconto e baixa nos valores
2	22/09/2023 09.12.09	LICITANTE 05	meus valores são BEM abaixo dos valores que estão, mas como dou lance?
2	22/09/2023 09.12.49	LICITANTE 04	Sem condições de participar assim... não têm como dar lances
2	22/09/2023 09.12.59	LICITANTE 05	lance R\$ 0,08
2	22/09/2023 09.13.19	LICITANTE 05	posso dar por aqui? pq sem condições

2	22/09/2023 09.14.20	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
2	22/09/2023 09.14.20	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
2	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 03	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
2	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
2	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 2 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
2	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
2	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 2.
2	26/09/2023 08.46.39	SISTEMA	Sorteio eletrônico foi realizado, tendo como resultado: 1º colocado Licitante 02, 2º colocado Licitante 08.
2	26/09/2023 09.02.41	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
2	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
2	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
2	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
2	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
2	26/09/2023 13.18.57	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
2	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
2	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
2	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
2	26/09/2023 13.19.57	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
2	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
2	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
2	26/09/2023 13.20.56	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 2.
2	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 2.
2	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
2	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 2.
2	27/09/2023 16.24.19	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
2	27/09/2023 16.24.45	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 2 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 0,5000.
2	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
2	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 2 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
3	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Às 09:02:35 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas

neste Edital. .

3	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 3.
3	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
3	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 0,5500.
3	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 0,5900.
3	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 0,5900.
3	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 0,5900.
3	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 0,5800.
3	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 0,5900.
3	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,5000.
3	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,5900.
3	22/09/2023 09.04.19	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 3.
3	22/09/2023 09.04.19	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 3.
3	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
3	22/09/2023 09.10.09	LICITANTE 05	como vamos dar diferença de \$ 1,00 se o item possui menos de 1,00 ?
3	22/09/2023 09.11.03	LICITANTE 05	os lotes baixos deveriam ter diferença de 0,01 ou 0,05 se querem maior desconto nos valores. mas estipular 1,00 para itens que não tem esse valor, é não querer desconto e baixa nos valores
3	22/09/2023 09.12.09	LICITANTE 05	meus valores são BEM abaixo dos valores que estão, mas como dou lance?
3	22/09/2023 09.12.49	LICITANTE 04	Sem condições de participar assim... não têm como dar lances
3	22/09/2023 09.13.53	LICITANTE 05	lance R\$ 0,16
3	22/09/2023 09.14.20	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
3	22/09/2023 09.14.20	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
3	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 03	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
3	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
3	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 3 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
3	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
3	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 3.
3	26/09/2023 09.02.41	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
3	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
3	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
3	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
3	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
3	26/09/2023 13.18.57	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
3	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
3	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

3	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
3	26/09/2023 13.19.57	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
3	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
3	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
3	26/09/2023 13.20.56	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 3.
3	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 3.
3	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
3	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 3.
3	27/09/2023 16.24.19	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
3	27/09/2023 16.24.45	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 3 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 0,5000.
3	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
3	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 3 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
4	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Às 09:02:35 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
4	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 4.
4	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
4	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 0,9700.
4	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 0,9700.
4	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 0,9700.
4	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 0,9600.
4	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 0,9700.
4	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,9000.
4	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,9700.
4	22/09/2023 09.04.19	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 4.
4	22/09/2023 09.04.19	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 4.
4	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
4	22/09/2023 09.10.09	LICITANTE 05	como vamos dar diferença de \$ 1,00 se o item possui menos de 1,00 ?
4	22/09/2023 09.11.03	LICITANTE 05	os lotes baixos deveriam ter diferença de 0,01 ou 0,05 se querem maior desconto nos valores. mas estipular 1,00 para itens que não tem esse valor, é não querer desconto e baixa nos valores
4	22/09/2023 09.12.09	LICITANTE 05	meus valores são BEM abaixo dos valores que estão, mas como dou lance?
4	22/09/2023 09.12.49	LICITANTE 04	Sem condições de participar assim... não têm como dar lances
4	22/09/2023 09.13.53	LICITANTE 05	lance R\$ 0,16
4	22/09/2023 09.14.20	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
4	22/09/2023 09.14.20	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
4	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 03	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
4	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as

09 da manhã

4	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 4 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
4	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
4	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 4.
4	26/09/2023 09.02.41	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
4	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
4	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
4	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
4	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
4	26/09/2023 13.18.57	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
4	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
4	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
4	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
4	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
4	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
4	26/09/2023 13.20.56	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 4.
4	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 4.
4	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
4	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 4.
4	27/09/2023 16.24.19	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
4	27/09/2023 16.24.45	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 4 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 0,9000.
4	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
4	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 4 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
5	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Às 09:02:35 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
5	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 5.
5	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
5	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 19,1100.
5	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 19,1100.
5	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 19,0000.
5	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 19,1100.

5	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 19,1100.
5	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 19,1100.
5	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 13,0000.
5	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 19,1100.
5	22/09/2023 09.04.19	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 5.
5	22/09/2023 09.04.19	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 5.
5	22/09/2023 09.04.19	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
5	22/09/2023 09.05.19	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 18,0000.
5	22/09/2023 09.05.58	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 17,0000.
5	22/09/2023 09.06.18	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 5 foi de R\$ 12,0000.
5	22/09/2023 09.06.30	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 15,0000.
5	22/09/2023 09.06.32	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 5 foi de R\$ 10,0000.
5	22/09/2023 09.06.37	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 5 foi de R\$ 8,0000.
5	22/09/2023 09.07.05	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 12,0000.
5	22/09/2023 09.07.22	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 10,5000.
5	22/09/2023 09.07.37	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 5 foi de R\$ 15,0000.
5	22/09/2023 09.14.20	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
5	22/09/2023 09.14.20	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
5	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
5	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 5 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
5	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
5	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 5.
5	26/09/2023 09.02.41	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
5	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
5	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
5	26/09/2023 13.11.12	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
5	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
5	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
5	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
5	26/09/2023 13.19.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
5	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
5	26/09/2023 13.19.57	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
5	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME.
5	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.

5	26/09/2023 13.20.56	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 5.
5	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 5.
5	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
5	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 5.
5	27/09/2023 16.24.20	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
5	27/09/2023 16.24.45	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 5 para o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME com o valor de R\$ 8,0000.
5	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
5	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 5 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
6	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Às 09:02:35 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
6	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 6.
6	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
6	22/09/2023 09.05.27	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
6	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 74,0000.
6	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 74,0000.
6	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 74,0000.
6	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 12,0000.
6	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 74,0000.
6	22/09/2023 09.15.00	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 6.
6	22/09/2023 09.15.00	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 6.
6	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
6	22/09/2023 09.15.26	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 6 foi de R\$ 5,9200.
6	22/09/2023 09.15.38	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 6 foi de R\$ 10,0000.
6	22/09/2023 09.16.16	PREGOEIRO	prezados. foi alterado no sistema, para lances de R\$ 0,01.
6	22/09/2023 09.25.01	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
6	22/09/2023 09.25.01	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
6	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
6	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 6 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
6	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
6	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 6.
6	26/09/2023 09.02.41	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.

6	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
6	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
6	26/09/2023 13.11.12	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
6	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante elétrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
6	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
6	26/09/2023 13.19.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
6	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
6	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante elétrica zeus ltda.
6	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
6	26/09/2023 13.20.56	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 6.
6	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 6.
6	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
6	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 6.
6	27/09/2023 16.24.20	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
6	27/09/2023 16.24.45	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 6 para o licitante elétrica zeus ltda com o valor de R\$ 5,9200.
6	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
6	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 6 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
7	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Às 09:02:35 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
7	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 7.
7	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
7	22/09/2023 09.05.27	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
7	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 24,6300.
7	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 21,0000.
7	22/09/2023 09.15.00	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 7.
7	22/09/2023 09.15.00	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 7.
7	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
7	22/09/2023 09.16.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 7 foi de R\$ 20,0000.
7	22/09/2023 09.16.16	PREGOEIRO	prezados. foi alterado no sistema, para lances de R\$ 0,01.
7	22/09/2023 09.16.31	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 7 foi de R\$ 19,0000.
7	22/09/2023 09.17.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 7 foi de R\$ 18,5000.
7	22/09/2023 09.17.26	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 7 foi de R\$ 16,0000.
7	22/09/2023 09.24.57	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 7 foi de R\$ 15,9900.
7	22/09/2023 09.25.00	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 7.
7	22/09/2023 09.25.04	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 7 foi de R\$ 15,9000.

7	22/09/2023 09.26.13	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 7 foi de R\$ 15,8000.
7	22/09/2023 09.26.54	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 7 foi de R\$ 15,5000.
7	22/09/2023 09.27.00	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 7.
7	22/09/2023 09.27.04	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 7 foi de R\$ 15,4500.
7	22/09/2023 09.27.15	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 7 foi de R\$ 15,0000.
7	22/09/2023 09.29.00	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 7.
7	22/09/2023 09.31.01	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
7	22/09/2023 09.31.01	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
7	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
7	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 7 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
7	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
7	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 7.
7	26/09/2023 09.02.41	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
7	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
7	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
7	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
7	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
7	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
7	26/09/2023 13.20.56	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 7.
7	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 7.
7	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
7	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 7.
7	27/09/2023 16.24.20	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
7	27/09/2023 16.24.45	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 7 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 15,0000.
7	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
7	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 7 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
8	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Às 09:02:35 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
8	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 8.
8	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

8	22/09/2023 09.05.27	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
8	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 29,0200.
8	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 28,0000.
8	22/09/2023 09.15.00	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 8.
8	22/09/2023 09.15.00	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 8.
8	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
8	22/09/2023 09.16.16	PREGOEIRO	prezados. foi alterado no sistema, para lances de R\$ 0,01.
8	22/09/2023 09.16.20	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 8 foi de R\$ 27,5000.
8	22/09/2023 09.16.38	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 8 foi de R\$ 26,0000.
8	22/09/2023 09.17.16	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 8 foi de R\$ 25,5000.
8	22/09/2023 09.17.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 8 foi de R\$ 22,0000.
8	22/09/2023 09.18.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 8 foi de R\$ 21,5000.
8	22/09/2023 09.18.55	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 8 foi de R\$ 20,5000.
8	22/09/2023 09.19.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 8 foi de R\$ 20,0000.
8	22/09/2023 09.19.30	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 8 foi de R\$ 19,9500.
8	22/09/2023 09.20.21	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 8 foi de R\$ 19,9000.
8	22/09/2023 09.20.43	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 8 foi de R\$ 19,8500.
8	22/09/2023 09.21.00	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 8 foi de R\$ 19,8000.
8	22/09/2023 09.21.10	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 8 foi de R\$ 19,7800.
8	22/09/2023 09.22.22	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 8 foi de R\$ 19,7500.
8	22/09/2023 09.22.30	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 8 foi de R\$ 19,7300.
8	22/09/2023 09.23.19	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 8 foi de R\$ 19,7000.
8	22/09/2023 09.23.31	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 8 foi de R\$ 19,6900.
8	22/09/2023 09.24.34	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 8 foi de R\$ 19,6800.
8	22/09/2023 09.24.40	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 8 foi de R\$ 19,6500.
8	22/09/2023 09.25.00	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 8.
8	22/09/2023 09.25.37	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 8 foi de R\$ 19,6000.
8	22/09/2023 09.25.46	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 8 foi de R\$ 19,5500.
8	22/09/2023 09.25.56	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 8 foi de R\$ 19,5000.
8	22/09/2023 09.27.00	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 8.
8	22/09/2023 09.29.01	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
8	22/09/2023 09.29.01	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
8	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
8	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 8 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
8	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

8	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 8.
8	26/09/2023 09.02.41	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
8	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
8	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
8	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
8	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
8	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
8	26/09/2023 13.20.56	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 8.
8	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 8.
8	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
8	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 8.
8	27/09/2023 16.24.20	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
8	27/09/2023 16.24.45	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 8 para o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor de R\$ 19,5000.
8	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
8	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 8 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
9	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Às 09:02:35 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
9	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 9.
9	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
9	22/09/2023 09.05.27	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
9	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 33,1900.
9	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 33,1900.
9	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 33,1900.
9	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 33,1900.
9	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 33,1900.
9	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 33,1900.
9	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 19,5000.
9	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 33,1900.
9	22/09/2023 09.15.00	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 9.
9	22/09/2023 09.15.00	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 9.
9	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
9	22/09/2023 09.15.33	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 9 foi de R\$ 17,1400.
9	22/09/2023 09.15.52	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 9 foi de R\$ 17,5000.
9	22/09/2023 09.16.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 9 foi de R\$ 16,0000.
9	22/09/2023 09.16.12	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 9 foi de R\$ 20,8000.
9	22/09/2023 09.16.16	PREGOEIRO	prezados. foi alterado no sistema, para lances de R\$ 0,01.

9	22/09/2023 09.16.25	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 9 foi de R\$ 30,0000.
9	22/09/2023 09.16.26	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 9 foi de R\$ 16,7200.
9	22/09/2023 09.16.47	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 9 foi de R\$ 21,0000.
9	22/09/2023 09.17.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 9 foi de R\$ 15,0000.
9	22/09/2023 09.25.01	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
9	22/09/2023 09.25.01	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
9	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
9	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 9 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
9	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
9	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 9.
9	26/09/2023 09.02.41	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
9	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
9	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
9	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
9	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
9	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
9	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
9	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
9	26/09/2023 13.19.50	PREGOEIRO	Habilitado o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
9	26/09/2023 13.19.57	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
9	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
9	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
9	26/09/2023 13.20.56	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 9.
9	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 9.
9	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
9	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 9.
9	27/09/2023 16.24.20	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
9	27/09/2023 16.24.45	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 9 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 15,0000.
9	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
9	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 9 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
10	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Às 09:02:35 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro

de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

10	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 10.
10	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
10	22/09/2023 09.05.27	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
10	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 3,0800.
10	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 3,0800.
10	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 3,0700.
10	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 5,0400.
10	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 2,0000.
10	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 3,0800.
10	22/09/2023 09.15.00	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 10.
10	22/09/2023 09.15.00	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 10.
10	22/09/2023 09.15.00	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
10	22/09/2023 09.15.47	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 10 foi de R\$ 0,4400.
10	22/09/2023 09.15.51	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 10 foi de R\$ 1,4500.
10	22/09/2023 09.16.16	PREGOEIRO	prezados. foi alterado no sistema, para lances de R\$ 0,01.
10	22/09/2023 09.19.59	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 10 foi de R\$ 0,4300.
10	22/09/2023 09.25.01	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
10	22/09/2023 09.25.01	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
10	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 03	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
10	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
10	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 10 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
10	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
10	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 10.
10	26/09/2023 09.02.41	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
10	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
10	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
10	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
10	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
10	26/09/2023 13.18.57	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
10	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
10	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

10	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
10	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
10	26/09/2023 13.20.56	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 10.
10	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 10.
10	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
10	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 10.
10	27/09/2023 16.24.20	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
10	27/09/2023 16.24.45	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 10 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 0,4300.
10	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
10	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 10 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
11	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Às 09:02:35 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
11	22/09/2023 09.02.35	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 11.
11	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
11	22/09/2023 09.05.27	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
11	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 4,2000.
11	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 4,3100.
11	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 4,3100.
11	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 4,3000.
11	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 4,6300.
11	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 3,0000.
11	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 4,3100.
11	22/09/2023 09.26.46	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 11.
11	22/09/2023 09.26.46	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 11.
11	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
11	22/09/2023 09.27.25	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 11 foi de R\$ 0,6900.
11	22/09/2023 09.28.09	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 11 foi de R\$ 4,0000.
11	22/09/2023 09.28.11	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 11 foi de R\$ 2,9900.
11	22/09/2023 09.29.14	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 11 foi de R\$ 2,7800.
11	22/09/2023 09.29.28	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 11 foi de R\$ 2,7500.
11	22/09/2023 09.36.47	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
11	22/09/2023 09.36.47	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
11	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 03	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
11	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
11	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 11 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação

11	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
11	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 11.
11	26/09/2023 09.02.41	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
11	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
11	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
11	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
11	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
11	26/09/2023 13.18.57	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
11	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
11	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
11	26/09/2023 13.19.57	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
11	26/09/2023 13.20.10	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
11	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
11	26/09/2023 13.20.56	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 11.
11	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 11.
11	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
11	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 11.
11	27/09/2023 16.24.20	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
11	27/09/2023 16.24.45	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 11 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 0,6900.
11	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
11	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 11 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
12	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
12	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 12.
12	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
12	22/09/2023 09.05.27	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
12	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 4,5000.
12	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 4,5900.
12	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 4,5900.
12	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 4,5800.
12	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 4,8100.

12	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 3,0000.
12	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 4,5900.
12	22/09/2023 09.26.46	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 12.
12	22/09/2023 09.26.46	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 12.
12	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
12	22/09/2023 09.28.18	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 12 foi de R\$ 4,1000.
12	22/09/2023 09.28.22	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 12 foi de R\$ 2,9900.
12	22/09/2023 09.28.25	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 12 foi de R\$ 1,0200.
12	22/09/2023 09.28.29	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 12 foi de R\$ 2,7400.
12	22/09/2023 09.29.17	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 12 foi de R\$ 2,7300.
12	22/09/2023 09.36.47	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
12	22/09/2023 09.36.47	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
12	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 03	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
12	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
12	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 12 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
12	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
12	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 12.
12	26/09/2023 09.02.41	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
12	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
12	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
12	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
12	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
12	26/09/2023 13.18.57	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
12	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
12	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
12	26/09/2023 13.19.57	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
12	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
12	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
12	26/09/2023 13.20.56	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 12.
12	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 12.
12	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
12	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 12.
12	27/09/2023 16.24.20	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
12	27/09/2023 16.24.45	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 12 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 1,0200.

12	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
12	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 12 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
13	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
13	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 13.
13	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
13	22/09/2023 09.05.27	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
13	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 5,6900.
13	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 5,7100.
13	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 5,7100.
13	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 5,7000.
13	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 5,9100.
13	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 5,0000.
13	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 5,7100.
13	22/09/2023 09.26.46	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 13.
13	22/09/2023 09.26.46	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 13.
13	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
13	22/09/2023 09.28.27	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 13 foi de R\$ 5,1000.
13	22/09/2023 09.28.33	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 13 foi de R\$ 1,3900.
13	22/09/2023 09.28.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 13 foi de R\$ 4,9900.
13	22/09/2023 09.29.34	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 13 foi de R\$ 3,4200.
13	22/09/2023 09.29.46	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 13 foi de R\$ 3,2000.
13	22/09/2023 09.36.47	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
13	22/09/2023 09.36.47	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
13	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 03	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
13	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
13	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 13 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
13	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
13	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 13.
13	26/09/2023 09.02.41	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
13	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras

13	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
13	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
13	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
13	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
13	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
13	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
13	26/09/2023 13.19.57	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
13	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
13	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
13	26/09/2023 13.20.56	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 13.
13	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 13.
13	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
13	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 13.
13	27/09/2023 16.24.20	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
13	27/09/2023 16.24.45	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 13 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 1,3900.
13	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
13	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 13 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
14	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
14	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 14.
14	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
14	22/09/2023 09.05.27	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
14	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 7,3000.
14	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 7,3400.
14	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 7,3400.
14	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 7,3300.
14	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 7,3400.
14	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 6,0000.
14	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 7,3400.
14	22/09/2023 09.26.46	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 14.
14	22/09/2023 09.26.46	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 14.
14	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
14	22/09/2023 09.28.35	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 14 foi de R\$ 7,0000.
14	22/09/2023 09.28.39	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 14 foi de R\$ 1,6400.
14	22/09/2023 09.28.48	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 14 foi de R\$ 5,9900.
14	22/09/2023 09.29.49	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 14 foi de R\$ 3,5900.

14	22/09/2023 09.30.08	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 14 foi de R\$ 5,5000.
14	22/09/2023 09.36.47	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
14	22/09/2023 09.36.47	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
14	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 03	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
14	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
14	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 14 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
14	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
14	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 14.
14	26/09/2023 09.02.41	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
14	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
14	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
14	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
14	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
14	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
14	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
14	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
14	26/09/2023 13.19.57	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
14	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
14	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
14	26/09/2023 13.20.56	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 14.
14	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 14.
14	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
14	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 14.
14	27/09/2023 16.24.20	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
14	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 14 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 1,6400.
14	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
14	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 14 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
15	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
15	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 15.

15	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
15	22/09/2023 09.05.27	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
15	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 12,9300.
15	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 12,8500.
15	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 12,9300.
15	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 12,9300.
15	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 12,9200.
15	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 13,0700.
15	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 10,0000.
15	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 12,9300.
15	22/09/2023 09.26.46	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 15.
15	22/09/2023 09.26.46	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 15.
15	22/09/2023 09.26.46	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
15	22/09/2023 09.28.08	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 15 foi de R\$ 9,5000.
15	22/09/2023 09.28.42	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 15 foi de R\$ 11,5000.
15	22/09/2023 09.28.44	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 15 foi de R\$ 3,1500.
15	22/09/2023 09.29.00	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 15 foi de R\$ 9,4900.
15	22/09/2023 09.30.13	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 15 foi de R\$ 7,7500.
15	22/09/2023 09.36.47	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
15	22/09/2023 09.36.47	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
15	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 03	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
15	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
15	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 15 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
15	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
15	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 15.
15	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
15	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemedoras
15	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
15	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
15	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
15	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
15	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
15	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
15	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

15	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
15	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
15	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
15	26/09/2023 13.20.56	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 15.
15	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 15.
15	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
15	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 15.
15	27/09/2023 16.24.20	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
15	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 15 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 3,1500.
15	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
15	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 15 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
16	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
16	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 16.
16	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
16	22/09/2023 09.05.27	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
16	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,0200.
16	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,0200.
16	22/09/2023 09.40.02	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 16.
16	22/09/2023 09.40.02	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 16.
16	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
16	22/09/2023 09.50.03	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
16	22/09/2023 09.50.03	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
16	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 01	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
16	22/09/2023 16.40.12	LICITANTE 01	Nesses casos, como será feito o desempate?
16	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
16	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 16 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
16	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
16	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 16.
16	26/09/2023 09.03.12	SISTEMA	Sorteio eletrônico foi realizado, tendo como resultado: 1º colocado Licitante 01, 2º colocado Licitante 02.
16	26/09/2023 09.03.22	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.

16	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
16	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
16	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
16	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
16	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910.
16	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
16	26/09/2023 13.20.56	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 16.
16	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 16.
16	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
16	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 16.
16	27/09/2023 16.24.21	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
16	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 16 para o licitante Fernando Hames 03521760910 com o valor de R\$ 0,0200.
16	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
16	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 16 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
17	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
17	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 17.
17	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
17	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
17	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,0400.
17	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,0400.
17	22/09/2023 09.40.02	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 17.
17	22/09/2023 09.40.02	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 17.
17	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
17	22/09/2023 09.50.03	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
17	22/09/2023 09.50.03	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
17	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 01	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
17	22/09/2023 16.40.12	LICITANTE 01	Nesses casos, como será feito o desempate?
17	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
17	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 17 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
17	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações,

			quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
17	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 17.
17	26/09/2023 09.03.12	SISTEMA	Sorteio eletrônico foi realizado, tendo como resultado: 1º colocado Licitante 01, 2º colocado Licitante 02.
17	26/09/2023 09.03.22	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
17	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
17	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
17	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
17	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
17	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910.
17	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
17	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 17.
17	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 17.
17	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
17	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 17.
17	27/09/2023 16.24.21	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
17	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 17 para o licitante Fernando Hames 03521760910 com o valor de R\$ 0,0400.
17	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
17	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 17 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
18	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
18	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 18.
18	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
18	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
18	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,0400.
18	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,0400.
18	22/09/2023 09.40.02	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 18.
18	22/09/2023 09.40.02	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 18.
18	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
18	22/09/2023 09.50.03	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
18	22/09/2023 09.50.03	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
18	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 01	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
18	22/09/2023 16.40.12	LICITANTE 01	Nesses casos, como será feito o desempate?
18	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
18	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 18 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação

18	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
18	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 18.
18	26/09/2023 08.46.39	SISTEMA	Sorteio eletrônico foi realizado, tendo como resultado: 1º colocado Licitante 01, 2º colocado Licitante 02.
18	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
18	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
18	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
18	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
18	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
18	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910.
18	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
18	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 18.
18	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 18.
18	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
18	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 18.
18	27/09/2023 16.24.21	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
18	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 18 para o licitante Fernando Hames 03521760910 com o valor de R\$ 0,0400.
18	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
18	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 18 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
19	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
19	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 19.
19	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
19	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
19	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 12,3500.
19	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 12,4400.
19	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 12,4300.
19	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 9,0000.
19	22/09/2023 09.40.02	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 19.
19	22/09/2023 09.40.02	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 19.
19	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
19	22/09/2023 09.41.02	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 19 foi de R\$ 10,0000.

19	22/09/2023 09.41.08	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 19 foi de R\$ 7,0000.
19	22/09/2023 09.41.15	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 19 foi de R\$ 7,4500.
19	22/09/2023 09.41.17	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 19 foi de R\$ 5,5000.
19	22/09/2023 09.41.41	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 19 foi de R\$ 6,0000.
19	22/09/2023 09.41.46	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 19 foi de R\$ 5,9000.
19	22/09/2023 09.50.03	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
19	22/09/2023 09.50.03	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
19	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 02	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
19	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
19	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 19 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
19	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
19	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 19.
19	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
19	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
19	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
19	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
19	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
19	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
19	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
19	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
19	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 19.
19	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 19.
19	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
19	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 19.
19	27/09/2023 16.24.21	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
19	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 19 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 5,5000.
19	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
19	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 19 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
20	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

20	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 20.
20	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
20	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
20	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R\$ 2,2000.
20	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 2,2700.
20	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 2,2700.
20	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 2,2700.
20	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 2,2700.
20	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 2,2600.
20	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 2,2500.
20	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 2,2700.
20	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 2,0000.
20	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 2,2700.
20	22/09/2023 09.40.02	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 20.
20	22/09/2023 09.40.02	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 20.
20	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
20	22/09/2023 09.41.04	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 20 foi de R\$ 1,9000.
20	22/09/2023 09.41.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 20 foi de R\$ 1,8500.
20	22/09/2023 09.41.19	LICITANTE 10	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 20 foi de R\$ 1,9500.
20	22/09/2023 09.41.24	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 20 foi de R\$ 1,6400.
20	22/09/2023 09.41.32	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 20 foi de R\$ 1,6000.
20	22/09/2023 09.41.32	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 20 foi de R\$ 1,6300.
20	22/09/2023 09.41.33	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 20 foi de R\$ 1,5000.
20	22/09/2023 09.41.39	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 20 foi de R\$ 1,4900.
20	22/09/2023 09.41.43	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 20 foi de R\$ 1,5700.
20	22/09/2023 09.41.46	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 20 foi de R\$ 1,3500.
20	22/09/2023 09.41.47	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 20 foi de R\$ 1,3000.
20	22/09/2023 09.41.56	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 20 foi de R\$ 1,2500.
20	22/09/2023 09.42.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 20 foi de R\$ 1,2000.
20	22/09/2023 09.42.41	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 20 foi de R\$ 1,3400.
20	22/09/2023 09.43.11	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 20 foi de R\$ 1,1900.
20	22/09/2023 09.43.24	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 20 foi de R\$ 1,1800.
20	22/09/2023 09.44.53	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 20 foi de R\$ 1,1500.
20	22/09/2023 09.45.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 20 foi de R\$ 1,1300.
20	22/09/2023 09.46.07	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 20 foi de R\$ 1,1000.
20	22/09/2023 09.46.17	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 20 foi de R\$ 1,0900.
20	22/09/2023 09.46.50	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 20 foi de R\$ 1,0500.
20	22/09/2023 09.49.32	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 20 foi de R\$ 1,0400.
20	22/09/2023 09.49.58	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 20 foi de R\$ 1,0000.
20	22/09/2023 09.50.02	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 20.
20	22/09/2023 09.52.03	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.

20	22/09/2023 09.52.03	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
20	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 04	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
20	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
20	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 20 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
20	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
20	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 20.
20	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
20	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
20	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
20	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
20	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
20	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
20	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
20	26/09/2023 13.19.20	PREGOEIRO	Habilitado o licitante GRAND COMMERCE LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
20	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
20	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
20	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
20	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GRAND COMMERCE LTDA.
20	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
20	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 20.
20	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 20.
20	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
20	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 20.
20	27/09/2023 16.24.21	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
20	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 20 para o licitante GRAND COMMERCE LTDA com o valor de R\$ 1,0000.
20	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
20	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 20 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
21	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

21	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 21.
21	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
21	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
21	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R\$ 4,0000.
21	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 4,0300.
21	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 4,0300.
21	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 4,0300.
21	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 4,0300.
21	22/09/2023 09.40.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 4,0200.
21	22/09/2023 09.40.03	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 4,0000.
21	22/09/2023 09.40.03	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 4,0300.
21	22/09/2023 09.40.03	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 3,0000.
21	22/09/2023 09.40.03	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 4,0300.
21	22/09/2023 09.40.03	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 21.
21	22/09/2023 09.40.03	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 21.
21	22/09/2023 09.40.03	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
21	22/09/2023 09.41.17	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 21 foi de R\$ 2,9000.
21	22/09/2023 09.41.29	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 21 foi de R\$ 2,7700.
21	22/09/2023 09.41.30	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 21 foi de R\$ 2,5000.
21	22/09/2023 09.41.33	LICITANTE 10	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 21 foi de R\$ 3,2100.
21	22/09/2023 09.41.44	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 21 foi de R\$ 2,4000.
21	22/09/2023 09.41.51	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 21 foi de R\$ 2,2000.
21	22/09/2023 09.41.56	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 21 foi de R\$ 2,6700.
21	22/09/2023 09.42.01	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 21 foi de R\$ 2,1500.
21	22/09/2023 09.42.01	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 21 foi de R\$ 2,4000.
21	22/09/2023 09.42.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 21 foi de R\$ 2,0000.
21	22/09/2023 09.42.51	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 21 foi de R\$ 2,1400.
21	22/09/2023 09.43.33	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 21 foi de R\$ 1,9900.
21	22/09/2023 09.43.44	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 21 foi de R\$ 1,9800.
21	22/09/2023 09.44.57	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 21 foi de R\$ 1,9000.
21	22/09/2023 09.45.06	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 21 foi de R\$ 1,8900.
21	22/09/2023 09.46.10	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 21 foi de R\$ 1,8000.
21	22/09/2023 09.46.22	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 21 foi de R\$ 1,7900.
21	22/09/2023 09.46.54	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 21 foi de R\$ 1,7500.
21	22/09/2023 09.49.33	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 21 foi de R\$ 1,7400.
21	22/09/2023 09.50.01	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 21 foi de R\$ 1,7300.
21	22/09/2023 09.50.03	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 21.
21	22/09/2023 09.52.04	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
21	22/09/2023 09.52.04	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
21	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 04	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
21	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.

			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
21	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 21 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
21	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
21	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 21.
21	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
21	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
21	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
21	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
21	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
21	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
21	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
21	26/09/2023 13.19.20	PREGOEIRO	Habilitado o licitante GRAND COMMERCE LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
21	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
21	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
21	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
21	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GRAND COMMERCE LTDA.
21	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
21	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 21.
21	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 21.
21	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
21	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 21.
21	27/09/2023 16.24.21	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
21	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 21 para o licitante GRAND COMMERCE LTDA com o valor de R\$ 1,7300.
21	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
21	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 21 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
22	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
22	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 22.
22	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
22	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances

22	22/09/2023 09.51.09	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 24,5000.
22	22/09/2023 09.51.09	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 22.
22	22/09/2023 09.51.09	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 22.
22	22/09/2023 09.51.09	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
22	22/09/2023 10.01.10	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
22	22/09/2023 10.01.10	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
22	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
22	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 22 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
22	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
22	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 22.
22	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
22	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
22	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
22	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
22	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
22	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
22	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 22.
22	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 22.
22	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
22	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 22.
22	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ADJUDICAÇÃO.
22	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 22 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 24,5000.
22	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
22	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 22 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
23	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
23	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 23.
23	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
23	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
23	22/09/2023 09.51.09	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 27,5000.

23	22/09/2023 09.51.09	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 23.
23	22/09/2023 09.51.09	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 23.
23	22/09/2023 09.51.09	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
23	22/09/2023 10.01.10	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
23	22/09/2023 10.01.10	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
23	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
23	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 23 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
23	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
23	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 23.
23	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
23	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
23	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
23	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
23	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
23	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
23	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 23.
23	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 23.
23	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
23	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 23.
23	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ADJUDICAÇÃO.
23	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 23 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 27,5000.
23	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
23	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 23 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
24	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
24	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 24.
24	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
24	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
24	22/09/2023 09.51.09	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 32,5000.
24	22/09/2023 09.51.09	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 24.

24	22/09/2023 09.51.09	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 24.
24	22/09/2023 09.51.09	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
24	22/09/2023 10.01.10	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
24	22/09/2023 10.01.10	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
24	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
24	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 24 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
24	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
24	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 24.
24	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
24	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
24	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
24	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
24	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
24	26/09/2023 13.20.11	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
24	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 24.
24	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 24.
24	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
24	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 24.
24	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ADJUDICAÇÃO.
24	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 24 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 32,5000.
24	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
24	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 24 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
25	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
25	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 25.
25	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
25	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
25	22/09/2023 09.51.09	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 25,5100.
25	22/09/2023 09.51.09	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 25,5100.
25	22/09/2023 09.51.09	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 25,5100.

25	22/09/2023 09.51.09	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 16,0000.
25	22/09/2023 09.51.09	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 25,5100.
25	22/09/2023 09.51.09	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 25.
25	22/09/2023 09.51.09	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 25.
25	22/09/2023 09.51.09	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
25	22/09/2023 09.51.19	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 25 foi de R\$ 15,0000.
25	22/09/2023 09.52.04	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 25 foi de R\$ 14,0000.
25	22/09/2023 09.53.09	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 25 foi de R\$ 13,0000.
25	22/09/2023 09.53.42	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 25 foi de R\$ 12,0000.
25	22/09/2023 09.54.17	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 25 foi de R\$ 12,9900.
25	22/09/2023 09.54.38	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 25 foi de R\$ 11,0000.
25	22/09/2023 09.54.48	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 25 foi de R\$ 10,5000.
25	22/09/2023 09.56.00	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 25 foi de R\$ 10,1000.
25	22/09/2023 09.56.08	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 25 foi de R\$ 10,0000.
25	22/09/2023 09.56.32	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 25 foi de R\$ 9,9000.
25	22/09/2023 09.56.48	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 25 foi de R\$ 9,8000.
25	22/09/2023 09.57.16	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 25 foi de R\$ 9,7000.
25	22/09/2023 09.58.15	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 25 foi de R\$ 8,7000.
25	22/09/2023 09.58.38	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 25 foi de R\$ 8,6900.
25	22/09/2023 09.59.25	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 25 foi de R\$ 15,0000.
25	22/09/2023 10.01.09	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 25.
25	22/09/2023 10.03.10	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
25	22/09/2023 10.03.10	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
25	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
25	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 25 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
25	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
25	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 25.
25	26/09/2023 09.48.37	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 05 de acordo com a Lei Complementar 123.
25	26/09/2023 09.48.37	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 05, envie a sua proposta.
25	26/09/2023 09.50.54	PREGOEIRO	fase de negociação para os itens aberta.
25	26/09/2023 09.53.37	SISTEMA	Tempo de negociação com o licitante Licitante 05 encerrado, pois o tempo permitido na Lei Complementar 123 de 5 minutos foi esgotado.
25	26/09/2023 11.13.38	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
25	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
25	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
25	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

25	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
25	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.
25	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
25	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 25.
25	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 25.
25	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
25	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 25.
25	27/09/2023 16.24.21	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
25	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 25 para o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI com o valor de R\$ 8,6900.
25	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
25	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 25 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
26	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
26	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 26.
26	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
26	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
26	22/09/2023 09.51.09	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 6,9500.
26	22/09/2023 09.51.09	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 6,9500.
26	22/09/2023 09.51.09	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 4,0000.
26	22/09/2023 09.51.09	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 6,9500.
26	22/09/2023 09.51.09	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 26.
26	22/09/2023 09.51.09	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 26.
26	22/09/2023 09.51.09	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
26	22/09/2023 09.51.32	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 26 foi de R\$ 3,9500.
26	22/09/2023 09.52.08	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 26 foi de R\$ 3,5000.
26	22/09/2023 09.53.13	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 26 foi de R\$ 3,4500.
26	22/09/2023 09.53.48	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 26 foi de R\$ 3,0000.
26	22/09/2023 09.54.25	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 26 foi de R\$ 2,9900.
26	22/09/2023 09.54.38	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 26 foi de R\$ 2,5000.
26	22/09/2023 09.54.43	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 26 foi de R\$ 2,4500.
26	22/09/2023 09.54.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 26 foi de R\$ 2,3000.
26	22/09/2023 09.55.04	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 26 foi de R\$ 2,4300.
26	22/09/2023 09.57.19	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 26 foi de R\$ 2,2500.
26	22/09/2023 09.57.29	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 26 foi de R\$ 2,0000.
26	22/09/2023 09.57.39	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 26 foi de R\$ 1,9900.
26	22/09/2023 09.59.35	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 26 foi de R\$ 5,0000.

26	22/09/2023 09.59.45	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 26 foi de R\$ 1,8000.
26	22/09/2023 10.00.41	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 26 foi de R\$ 1,7900.
26	22/09/2023 10.01.08	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 26 foi de R\$ 1,6000.
26	22/09/2023 10.01.09	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 26.
26	22/09/2023 10.01.33	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 26 foi de R\$ 1,5900.
26	22/09/2023 10.01.45	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 26 foi de R\$ 1,5500.
26	22/09/2023 10.02.17	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 26 foi de R\$ 1,5400.
26	22/09/2023 10.02.37	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 26 foi de R\$ 1,5300.
26	22/09/2023 10.02.48	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 26 foi de R\$ 1,5200.
26	22/09/2023 10.03.09	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 26.
26	22/09/2023 10.05.10	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
26	22/09/2023 10.05.10	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
26	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
26	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 26 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
26	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
26	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 26.
26	26/09/2023 09.48.43	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02 de acordo com a Lei Complementar 123.
26	26/09/2023 09.48.43	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
26	26/09/2023 09.50.54	PREGOEIRO	fase de negociação para os itens aberta.
26	26/09/2023 09.53.43	SISTEMA	Tempo de negociação com o licitante Licitante 02 encerrado, pois o tempo permitido na Lei Complementar 123 de 5 minutos foi esgotado.
26	26/09/2023 11.13.38	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
26	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
26	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
26	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
26	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.
26	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
26	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 26.
26	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 26.
26	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
26	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 26.
26	27/09/2023 16.24.21	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
26	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 26 para o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI com o valor de R\$ 1,5200.
26	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
26	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 26 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.

27	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
27	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 27.
27	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
27	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
27	22/09/2023 10.02.53	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 7,9900.
27	22/09/2023 10.02.53	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 7,9900.
27	22/09/2023 10.02.53	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 7,9000.
27	22/09/2023 10.02.53	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 7,9900.
27	22/09/2023 10.02.53	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 7,9900.
27	22/09/2023 10.02.53	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 6,0000.
27	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 7,9900.
27	22/09/2023 10.02.54	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 27.
27	22/09/2023 10.02.54	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 27.
27	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
27	22/09/2023 10.04.15	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 27 foi de R\$ 5,9500.
27	22/09/2023 10.04.29	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 27 foi de R\$ 3,4500.
27	22/09/2023 10.04.50	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 27 foi de R\$ 4,5000.
27	22/09/2023 10.05.09	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 27 foi de R\$ 6,0000.
27	22/09/2023 10.07.31	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 27 foi de R\$ 4,4000.
27	22/09/2023 10.07.49	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 27 foi de R\$ 3,4000.
27	22/09/2023 10.07.53	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 27 foi de R\$ 5,1600.
27	22/09/2023 10.08.47	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 27 foi de R\$ 4,2800.
27	22/09/2023 10.10.01	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 27 foi de R\$ 3,3800.
27	22/09/2023 10.11.41	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 27 foi de R\$ 3,3700.
27	22/09/2023 10.12.51	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 27 foi de R\$ 3,3500.
27	22/09/2023 10.12.54	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 27.
27	22/09/2023 10.13.31	PREGOEIRO	senhor licitante 03, estou abrindo os lances de 5 em 5 itens. todos que cadastraram duas propostas de maneira correta, devem estar participando. na fase de vista das propostas, não foi desclassificado nenhuma empresa
27	22/09/2023 10.14.55	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
27	22/09/2023 10.14.55	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
27	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
27	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 27 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
27	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material

elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

27	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 27.
27	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
27	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
27	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
27	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
27	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
27	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
27	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
27	26/09/2023 13.19.50	PREGOEIRO	Habilitado o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
27	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
27	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
27	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
27	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 27.
27	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 27.
27	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
27	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 27.
27	27/09/2023 16.24.21	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
27	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 27 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 3,3500.
27	27/09/2023 16.25.25	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
27	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 27 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
28	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
28	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 28.
28	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
28	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
28	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 7,2400.
28	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 7,2400.
28	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 7,1500.
28	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 7,2400.
28	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 7,2400.
28	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 5,0000.
28	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 7,2400.
28	22/09/2023 10.02.54	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 28.

28	22/09/2023 10.02.54	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 28.
28	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
28	22/09/2023 10.03.54	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 28 foi de R\$ 4,9500.
28	22/09/2023 10.04.16	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 28 foi de R\$ 3,0000.
28	22/09/2023 10.05.01	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 28 foi de R\$ 4,5000.
28	22/09/2023 10.05.16	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 28 foi de R\$ 5,2000.
28	22/09/2023 10.07.39	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 28 foi de R\$ 3,2000.
28	22/09/2023 10.08.03	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 28 foi de R\$ 4,4900.
28	22/09/2023 10.08.12	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 28 foi de R\$ 3,1000.
28	22/09/2023 10.09.10	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 28 foi de R\$ 3,6500.
28	22/09/2023 10.11.48	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 28 foi de R\$ 2,9900.
28	22/09/2023 10.12.20	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 28 foi de R\$ 2,9800.
28	22/09/2023 10.12.54	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 28.
28	22/09/2023 10.13.04	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 28 foi de R\$ 2,9700.
28	22/09/2023 10.13.31	PREGOEIRO	senhor licitante 03, estou abrindo os lances de 5 em 5 itens. todos que cadastraram duas propostas de maneira correta, devem estar participando. na fase de vista das propostas, não foi desclassificado nenhuma empresa
28	22/09/2023 10.14.48	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 28 foi de R\$ 2,9600.
28	22/09/2023 10.14.54	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 28.
28	22/09/2023 10.16.55	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
28	22/09/2023 10.16.55	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
28	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
28	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 28 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
28	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
28	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 28.
28	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
28	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
28	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
28	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
28	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
28	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
28	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
28	26/09/2023 13.19.50	PREGOEIRO	Habilitado o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
28	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
28	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.

28	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
28	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 28.
28	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 28.
28	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
28	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 28.
28	27/09/2023 16.24.21	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
28	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 28 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 2,9600.
28	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
28	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 28 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
29	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
29	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 29.
29	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
29	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
29	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 51,9700.
29	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 51,9700.
29	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 50,0000.
29	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 6,6400.
29	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 51,9700.
29	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 42,0000.
29	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 51,9700.
29	22/09/2023 10.02.54	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 29.
29	22/09/2023 10.02.54	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 29.
29	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
29	22/09/2023 10.04.39	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 29 foi de R\$ 41,5000.
29	22/09/2023 10.05.26	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 29 foi de R\$ 41,3000.
29	22/09/2023 10.05.39	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 29 foi de R\$ 41,0000.
29	22/09/2023 10.05.44	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 29 foi de R\$ 43,0000.
29	22/09/2023 10.06.11	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 29 foi de R\$ 41,1000.
29	22/09/2023 10.06.53	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 29 foi de R\$ 40,9900.
29	22/09/2023 10.07.06	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 29 foi de R\$ 40,9500.
29	22/09/2023 10.08.36	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 29 foi de R\$ 40,7000.
29	22/09/2023 10.08.51	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 29 foi de R\$ 40,6900.
29	22/09/2023 10.09.12	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 29 foi de R\$ 40,6500.
29	22/09/2023 10.09.23	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 29 foi de R\$ 40,5000.
29	22/09/2023 10.10.10	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 29 foi de R\$ 40,4500.
29	22/09/2023 10.10.20	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 29 foi de R\$ 40,3000.

29	22/09/2023 10.10.32	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 29 foi de R\$ 40,2000.
29	22/09/2023 10.10.55	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 29 foi de R\$ 40,1500.
29	22/09/2023 10.11.04	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 29 foi de R\$ 40,1000.
29	22/09/2023 10.11.15	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 29 foi de R\$ 39,0000.
29	22/09/2023 10.11.23	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 29 foi de R\$ 38,9000.
29	22/09/2023 10.12.03	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 29 foi de R\$ 38,8000.
29	22/09/2023 10.12.26	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 29 foi de R\$ 38,7000.
29	22/09/2023 10.12.33	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 29 foi de R\$ 37,9200.
29	22/09/2023 10.12.45	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 29 foi de R\$ 38,5600.
29	22/09/2023 10.12.54	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 29.
29	22/09/2023 10.13.01	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 29 foi de R\$ 37,9000.
29	22/09/2023 10.13.18	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 29 foi de R\$ 35,0000.
29	22/09/2023 10.13.31	PREGOEIRO	senhor licitante 03, estou abrindo os lances de 5 em 5 itens. todos que cadastraram duas propostas de maneira correta, devem estar participando. na fase de vista das propostas, não foi desclassificado nenhuma empresa
29	22/09/2023 10.13.31	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 29 foi de R\$ 34,9000.
29	22/09/2023 10.13.53	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 29 foi de R\$ 34,0000.
29	22/09/2023 10.14.09	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 29 foi de R\$ 33,9000.
29	22/09/2023 10.14.32	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 29 foi de R\$ 32,0000.
29	22/09/2023 10.14.54	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 29.
29	22/09/2023 10.16.55	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
29	22/09/2023 10.16.55	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
29	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
29	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 29 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
29	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
29	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 29.
29	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
29	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
29	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
29	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
29	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
29	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
29	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
29	26/09/2023 13.19.50	PREGOEIRO	Habilitado o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
29	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

29	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
29	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
29	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 29.
29	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 29.
29	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
29	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 29.
29	27/09/2023 16.24.21	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
29	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 29 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 6,6400.
29	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
29	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 29 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
30	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
30	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 30.
30	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
30	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
30	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 68,1300.
30	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 68,1300.
30	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 68,1300.
30	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 68,1300.
30	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 58,0000.
30	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 68,1300.
30	22/09/2023 10.02.54	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 30.
30	22/09/2023 10.02.54	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 30.
30	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
30	22/09/2023 10.06.01	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 30 foi de R\$ 57,9500.
30	22/09/2023 10.06.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 30 foi de R\$ 50,0000.
30	22/09/2023 10.06.36	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 30 foi de R\$ 49,9500.
30	22/09/2023 10.06.41	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 30 foi de R\$ 49,5000.
30	22/09/2023 10.06.56	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 30 foi de R\$ 45,0000.
30	22/09/2023 10.06.58	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 30 foi de R\$ 49,4800.
30	22/09/2023 10.07.22	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 30 foi de R\$ 44,8000.
30	22/09/2023 10.07.33	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 30 foi de R\$ 42,0000.
30	22/09/2023 10.08.06	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 30 foi de R\$ 41,9000.
30	22/09/2023 10.09.06	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 30 foi de R\$ 49,4700.
30	22/09/2023 10.09.40	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 30 foi de R\$ 41,0000.
30	22/09/2023 10.10.10	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 30 foi de R\$ 41,8900.
30	22/09/2023 10.10.10	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 30 foi de R\$ 40,9500.

30	22/09/2023 10.12.38	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 30 foi de R\$ 40,9300.
30	22/09/2023 10.12.53	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 30 foi de R\$ 40,9000.
30	22/09/2023 10.12.54	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 30.
30	22/09/2023 10.13.31	PREGOEIRO	senhor licitante 03, estou abrindo os lances de 5 em 5 itens. todos que cadastraram duas propostas de maneira correta, devem estar participando. na fase de vista das propostas, não foi desclassificado nenhuma empresa
30	22/09/2023 10.14.41	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 30 foi de R\$ 40,8900.
30	22/09/2023 10.14.54	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 30.
30	22/09/2023 10.15.09	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 30 foi de R\$ 40,8500.
30	22/09/2023 10.15.34	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 30 foi de R\$ 40,8400.
30	22/09/2023 10.15.59	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 30 foi de R\$ 40,8300.
30	22/09/2023 10.16.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 30 foi de R\$ 40,8200.
30	22/09/2023 10.16.22	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 30 foi de R\$ 40,8100.
30	22/09/2023 10.16.39	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 30 foi de R\$ 40,8000.
30	22/09/2023 10.16.46	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 30 foi de R\$ 40,7900.
30	22/09/2023 10.16.54	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 30.
30	22/09/2023 10.18.05	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 30 foi de R\$ 40,5000.
30	22/09/2023 10.18.54	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 30.
30	22/09/2023 10.20.55	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
30	22/09/2023 10.20.55	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
30	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
30	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 30 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
30	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
30	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 30.
30	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
30	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
30	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
30	26/09/2023 13.11.12	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
30	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
30	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
30	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
30	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
30	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
30	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
30	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 30.

30	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 30.
30	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
30	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 30.
30	27/09/2023 16.24.21	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
30	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 30 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 40,5000.
30	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
30	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 30 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
31	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
31	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 31.
31	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
31	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
31	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 6,6400.
31	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 6,6400.
31	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 6,6400.
31	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 6,6400.
31	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 6,6300.
31	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 6,6400.
31	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 5,0000.
31	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 6,6400.
31	22/09/2023 10.02.54	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 31.
31	22/09/2023 10.02.54	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 31.
31	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
31	22/09/2023 10.03.45	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 31 foi de R\$ 4,9000.
31	22/09/2023 10.04.55	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 31 foi de R\$ 4,8500.
31	22/09/2023 10.05.00	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 31 foi de R\$ 4,0000.
31	22/09/2023 10.05.20	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 31 foi de R\$ 3,9900.
31	22/09/2023 10.05.28	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 31 foi de R\$ 3,9000.
31	22/09/2023 10.05.53	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 31 foi de R\$ 3,8500.
31	22/09/2023 10.06.11	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 31 foi de R\$ 3,8000.
31	22/09/2023 10.06.21	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 31 foi de R\$ 3,7000.
31	22/09/2023 10.06.23	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 31 foi de R\$ 3,3000.
31	22/09/2023 10.06.57	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 31 foi de R\$ 3,2500.
31	22/09/2023 10.07.12	LICITANTE 03	A fase de lance dos lotes anteriores não apareceu para mim, sendo que eu deveria estar participando.
31	22/09/2023 10.08.08	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 31 foi de R\$ 3,7000.
31	22/09/2023 10.09.18	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 31 foi de R\$ 3,2400.
31	22/09/2023 10.09.18	LICITANTE 03	dos itens 22, 23 e 24 eu não tenho sequer informação dos valores na aba de

Abertura de Vistas

31	22/09/2023 10.09.36	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 31 foi de R\$ 3,2300.
31	22/09/2023 10.09.48	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 31 foi de R\$ 3,2000.
31	22/09/2023 10.09.55	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 31 foi de R\$ 3,1500.
31	22/09/2023 10.10.14	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 31 foi de R\$ 1,7000.
31	22/09/2023 10.11.48	LICITANTE 03	Alguém pode me esclarecer?
31	22/09/2023 10.12.04	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 31 foi de R\$ 2,9900.
31	22/09/2023 10.12.11	LICITANTE 03	Sra. Pregoeira?
31	22/09/2023 10.12.54	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 31.
31	22/09/2023 10.13.25	LICITANTE 03	E quanto aos lotes 22, 23 e 24?
31	22/09/2023 10.13.31	PREGOEIRO	senhor licitante 03, estou abrindo os lances de 5 em 5 itens. todos que cadastraram duas propostas de maneira correta, devem estar participando. na fase de vista das propostas, não foi desclassificado nenhuma empresa
31	22/09/2023 10.14.55	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
31	22/09/2023 10.14.55	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
31	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 03	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
31	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
31	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 31 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
31	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
31	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 31.
31	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
31	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
31	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
31	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
31	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
31	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
31	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
31	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
31	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
31	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
31	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
31	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
31	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 31.
31	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 31.
31	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.

31	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 31.
31	27/09/2023 16.24.21	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
31	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 31 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 1,7000.
31	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
31	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 31 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
32	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
32	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 32.
32	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
32	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
32	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 17,7000.
32	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 17,7000.
32	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 17,5000.
32	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 17,7000.
32	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 17,7000.
32	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 17,7000.
32	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 17,7000.
32	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 12,0000.
32	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 17,7000.
32	22/09/2023 10.02.54	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 32.
32	22/09/2023 10.02.54	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 32.
32	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
32	22/09/2023 10.04.01	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 32 foi de R\$ 11,9000.
32	22/09/2023 10.05.12	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 32 foi de R\$ 11,8000.
32	22/09/2023 10.05.31	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 32 foi de R\$ 10,0000.
32	22/09/2023 10.05.38	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 32 foi de R\$ 9,1500.
32	22/09/2023 10.05.45	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 32 foi de R\$ 9,1000.
32	22/09/2023 10.05.49	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 32 foi de R\$ 8,3000.
32	22/09/2023 10.06.20	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 32 foi de R\$ 12,5000.
32	22/09/2023 10.06.35	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 32 foi de R\$ 9,0500.
32	22/09/2023 10.09.44	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 32 foi de R\$ 12,4900.
32	22/09/2023 10.10.19	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 32 foi de R\$ 10,9000.
32	22/09/2023 10.11.38	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 32 foi de R\$ 12,0700.
32	22/09/2023 10.12.54	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 32.
32	22/09/2023 10.13.31	PREGOEIRO	senhor licitante 03, estou abrindo os lances de 5 em 5 itens. todos que cadastraram duas propostas de maneira correta, devem estar participando. na fase de vista das propostas, não foi desclassificado nenhuma empresa
32	22/09/2023 10.14.55	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.

32	22/09/2023 10.14.55	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
32	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
32	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 32 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
32	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
32	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 32.
32	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
32	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
32	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
32	26/09/2023 13.11.12	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
32	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
32	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
32	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
32	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
32	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
32	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
32	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
32	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
32	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
32	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 32.
32	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 32.
32	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
32	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 32.
32	27/09/2023 16.24.22	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
32	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 32 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 8,3000.
32	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
32	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 32 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
33	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
33	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 33.

33	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
33	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
33	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 7,0400.
33	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 6,8000.
33	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 7,0400.
33	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 7,0400.
33	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 7,0400.
33	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 4,0000.
33	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 7,0400.
33	22/09/2023 10.02.54	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 33.
33	22/09/2023 10.02.54	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 33.
33	22/09/2023 10.02.54	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
33	22/09/2023 10.03.55	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 33 foi de R\$ 3,9000.
33	22/09/2023 10.05.13	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 33 foi de R\$ 3,8000.
33	22/09/2023 10.05.38	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 33 foi de R\$ 3,7500.
33	22/09/2023 10.05.40	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 33 foi de R\$ 2,5000.
33	22/09/2023 10.06.26	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 33 foi de R\$ 2,4500.
33	22/09/2023 10.06.27	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 33 foi de R\$ 4,8100.
33	22/09/2023 10.08.26	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 33 foi de R\$ 2,4600.
33	22/09/2023 10.09.43	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 33 foi de R\$ 2,4400.
33	22/09/2023 10.09.54	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 33 foi de R\$ 2,4000.
33	22/09/2023 10.09.56	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 33 foi de R\$ 3,4500.
33	22/09/2023 10.10.24	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 33 foi de R\$ 2,7700.
33	22/09/2023 10.12.55	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
33	22/09/2023 10.12.55	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
33	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
33	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 33 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
33	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
33	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 33.
33	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
33	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
33	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
33	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
33	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

33	26/09/2023 13.19.07	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
33	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
33	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
33	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
33	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
33	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
33	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 33.
33	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 33.
33	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
33	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 33.
33	27/09/2023 16.24.22	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
33	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 33 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 2,4000.
33	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
33	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 33 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
34	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
34	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 34.
34	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
34	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
34	22/09/2023 10.16.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 0,9300.
34	22/09/2023 10.16.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 0,9000.
34	22/09/2023 10.16.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 0,9300.
34	22/09/2023 10.16.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,9300.
34	22/09/2023 10.16.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,9300.
34	22/09/2023 10.16.07	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 34.
34	22/09/2023 10.16.07	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 34.
34	22/09/2023 10.16.07	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
34	22/09/2023 10.17.14	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 34 foi de R\$ 0,8900.
34	22/09/2023 10.17.30	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 34 foi de R\$ 0,8800.
34	22/09/2023 10.17.47	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 34 foi de R\$ 0,8700.
34	22/09/2023 10.18.32	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 34 foi de R\$ 0,8000.
34	22/09/2023 10.19.12	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 34 foi de R\$ 0,7900.
34	22/09/2023 10.19.46	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 34 foi de R\$ 0,7800.
34	22/09/2023 10.19.52	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 34 foi de R\$ 0,5000.
34	22/09/2023 10.20.27	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 34 foi de R\$ 0,4900.
34	22/09/2023 10.20.58	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 34 foi de R\$ 0,4800.

34	22/09/2023 10.21.29	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 34 foi de R\$ 0,4700.
34	22/09/2023 10.21.57	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 34 foi de R\$ 0,4400.
34	22/09/2023 10.24.29	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 34 foi de R\$ 0,4200.
34	22/09/2023 10.26.07	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 34.
34	22/09/2023 10.26.30	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 34 foi de R\$ 0,4000.
34	22/09/2023 10.28.07	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 34.
34	22/09/2023 10.30.09	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
34	22/09/2023 10.30.09	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
34	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
34	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 34 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
34	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
34	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 34.
34	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
34	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
34	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
34	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
34	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
34	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
34	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
34	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
34	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
34	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 34.
34	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 34.
34	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
34	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 34.
34	27/09/2023 16.24.22	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
34	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 34 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 0,4000.
34	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
34	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 34 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
35	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações,

			quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
35	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 35.
35	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
35	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
35	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 24,8500.
35	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 24,8500.
35	22/09/2023 10.16.08	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 35.
35	22/09/2023 10.16.08	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 35.
35	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
35	22/09/2023 10.25.25	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 35 foi de R\$ 23,0000.
35	22/09/2023 10.26.08	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 35.
35	22/09/2023 10.28.09	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
35	22/09/2023 10.28.09	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
35	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
35	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 35 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
35	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
35	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 35.
35	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
35	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
35	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
35	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
35	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
35	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME.
35	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
35	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 35.
35	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 35.
35	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
35	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 35.
35	27/09/2023 16.24.22	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
35	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 35 para o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME com o valor de R\$ 23,0000.
35	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
35	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 35 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
36	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico

designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

36	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 36.
36	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
36	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
36	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 3,6900.
36	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 3,6000.
36	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 3,6900.
36	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 3,6900.
36	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 3,0000.
36	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 3,6900.
36	22/09/2023 10.16.08	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 36.
36	22/09/2023 10.16.08	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 36.
36	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
36	22/09/2023 10.18.05	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 36 foi de R\$ 2,9000.
36	22/09/2023 10.18.06	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 36 foi de R\$ 2,9900.
36	22/09/2023 10.18.21	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 36 foi de R\$ 2,2500.
36	22/09/2023 10.19.01	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 36 foi de R\$ 2,2400.
36	22/09/2023 10.19.40	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 36 foi de R\$ 2,8000.
36	22/09/2023 10.19.49	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 36 foi de R\$ 2,2000.
36	22/09/2023 10.20.21	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 36 foi de R\$ 2,1500.
36	22/09/2023 10.21.31	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 36 foi de R\$ 2,1400.
36	22/09/2023 10.21.51	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 36 foi de R\$ 2,1300.
36	22/09/2023 10.22.05	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 36 foi de R\$ 2,2700.
36	22/09/2023 10.26.09	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
36	22/09/2023 10.26.09	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
36	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
36	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 36 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
36	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
36	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 36.
36	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
36	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
36	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.

36	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
36	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
36	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
36	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
36	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
36	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
36	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
36	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 36.
36	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 36.
36	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
36	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 36.
36	27/09/2023 16.24.22	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
36	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 36 para o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor de R\$ 2,1300.
36	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
36	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 36 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
37	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
37	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 37.
37	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
37	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
37	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 1,3500.
37	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 1,3000.
37	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 1,3500.
37	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 1,3500.
37	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 1,3000.
37	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 1,3500.
37	22/09/2023 10.16.08	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 37.
37	22/09/2023 10.16.08	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 37.
37	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
37	22/09/2023 10.17.29	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 37 foi de R\$ 1,2900.
37	22/09/2023 10.18.16	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 37 foi de R\$ 0,7500.
37	22/09/2023 10.18.23	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 37 foi de R\$ 1,0000.
37	22/09/2023 10.18.47	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 37 foi de R\$ 0,7400.
37	22/09/2023 10.18.53	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 37 foi de R\$ 0,8000.
37	22/09/2023 10.19.08	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 37 foi de R\$ 0,6500.
37	22/09/2023 10.19.54	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 37 foi de R\$ 0,6400.

37	22/09/2023 10.20.01	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 37 foi de R\$ 0,7000.
37	22/09/2023 10.26.09	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
37	22/09/2023 10.26.09	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
37	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
37	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 37 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
37	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
37	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 37.
37	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
37	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
37	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
37	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
37	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
37	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
37	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
37	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
37	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
37	26/09/2023 13.20.12	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
37	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 37.
37	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 37.
37	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
37	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 37.
37	27/09/2023 16.24.22	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
37	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 37 para o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor de R\$ 0,6400.
37	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
37	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 37 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
38	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
38	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 38.
38	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
38	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores.

iremos iniciar a fase de lances

38	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 1,3500.
38	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 1,3500.
38	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 1,3000.
38	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 1,3500.
38	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 1,3000.
38	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 1,3500.
38	22/09/2023 10.16.08	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 38.
38	22/09/2023 10.16.08	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 38.
38	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
38	22/09/2023 10.17.30	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 38 foi de R\$ 1,2900.
38	22/09/2023 10.18.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 38 foi de R\$ 0,7500.
38	22/09/2023 10.18.20	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 38 foi de R\$ 1,0000.
38	22/09/2023 10.18.38	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 38 foi de R\$ 0,7400.
38	22/09/2023 10.19.26	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 38 foi de R\$ 0,7300.
38	22/09/2023 10.19.56	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 38 foi de R\$ 0,7000.
38	22/09/2023 10.20.01	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 38 foi de R\$ 0,6500.
38	22/09/2023 10.20.43	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 38 foi de R\$ 0,6000.
38	22/09/2023 10.21.01	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 38 foi de R\$ 0,5900.
38	22/09/2023 10.25.54	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 38 foi de R\$ 0,5800.
38	22/09/2023 10.26.08	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 38.
38	22/09/2023 10.26.31	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 38 foi de R\$ 0,5700.
38	22/09/2023 10.26.42	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 38 foi de R\$ 0,5200.
38	22/09/2023 10.28.08	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 38.
38	22/09/2023 10.30.09	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
38	22/09/2023 10.30.09	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
38	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
38	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 38 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
38	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Às 08:44:02 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
38	26/09/2023 08.44.02	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 38.
38	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
38	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
38	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
38	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
38	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

38	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
38	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
38	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
38	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
38	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
38	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 38.
38	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 38.
38	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
38	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 38.
38	27/09/2023 16.24.22	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
38	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 38 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 0,5200.
38	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
38	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 38 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
39	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
39	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 39.
39	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
39	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
39	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 1,3500.
39	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 1,3000.
39	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 1,3500.
39	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 1,3500.
39	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 1,3000.
39	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 1,3500.
39	22/09/2023 10.16.08	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 39.
39	22/09/2023 10.16.08	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 39.
39	22/09/2023 10.16.08	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
39	22/09/2023 10.17.37	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 39 foi de R\$ 1,2900.
39	22/09/2023 10.18.07	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 39 foi de R\$ 1,2800.
39	22/09/2023 10.18.13	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 39 foi de R\$ 1,0000.
39	22/09/2023 10.18.13	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 39 foi de R\$ 0,7500.
39	22/09/2023 10.18.33	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 39 foi de R\$ 0,7400.
39	22/09/2023 10.19.33	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 39 foi de R\$ 0,7300.
39	22/09/2023 10.19.58	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 39 foi de R\$ 0,7000.
39	22/09/2023 10.20.08	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 39 foi de R\$ 0,6500.
39	22/09/2023 10.20.39	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 39 foi de R\$ 0,6000.

39	22/09/2023 10.20.50	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 39 foi de R\$ 0,5900.
39	22/09/2023 10.25.48	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 39 foi de R\$ 0,5800.
39	22/09/2023 10.26.08	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 39.
39	22/09/2023 10.26.35	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 39 foi de R\$ 0,5700.
39	22/09/2023 10.26.47	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 39 foi de R\$ 0,5200.
39	22/09/2023 10.28.08	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 39.
39	22/09/2023 10.30.09	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
39	22/09/2023 10.30.09	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
39	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
39	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 39 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
39	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
39	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 39.
39	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
39	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
39	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
39	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
39	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
39	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
39	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
39	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
39	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
39	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
39	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 39.
39	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 39.
39	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
39	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 39.
39	27/09/2023 16.24.22	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
39	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 39 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 0,5200.
39	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
39	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 39 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
40	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material

elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

40	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 40.
40	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
40	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
40	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 7,5200.
40	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R\$ 7,5200.
40	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R\$ 7,0000.
40	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 7,5200.
40	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 7,5200.
40	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 7,5200.
40	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 7,5100.
40	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 7,5000.
40	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 7,5200.
40	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 6,0000.
40	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 7,5200.
40	22/09/2023 10.47.18	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 40.
40	22/09/2023 10.47.18	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 40.
40	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
40	22/09/2023 10.47.51	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 40 foi de R\$ 3,3500.
40	22/09/2023 10.48.23	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 40 foi de R\$ 5,9900.
40	22/09/2023 10.48.42	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 40 foi de R\$ 3,3000.
40	22/09/2023 10.49.16	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 40 foi de R\$ 3,2000.
40	22/09/2023 10.49.17	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 40 foi de R\$ 3,1500.
40	22/09/2023 10.49.29	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 40 foi de R\$ 2,9000.
40	22/09/2023 10.49.50	LICITANTE 10	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 40 foi de R\$ 4,0000.
40	22/09/2023 10.49.55	LICITANTE 10	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 40 foi de R\$ 3,5500.
40	22/09/2023 10.50.17	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 40 foi de R\$ 2,8900.
40	22/09/2023 10.50.36	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 40 foi de R\$ 2,8000.
40	22/09/2023 10.50.44	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 40 foi de R\$ 4,5000.
40	22/09/2023 10.57.19	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
40	22/09/2023 10.57.19	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
40	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 04	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
40	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
40	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 40 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
40	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas

neste Edital. .

40	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 40.
40	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
40	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
40	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
40	26/09/2023 13.11.12	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
40	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
40	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
40	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
40	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
40	26/09/2023 13.19.20	PREGOEIRO	Habilitado o licitante GRAND COMMERCE LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
40	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
40	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
40	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
40	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI.
40	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
40	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 40.
40	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 40.
40	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
40	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 40.
40	27/09/2023 16.24.22	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
40	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 40 para o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI com o valor de R\$ 2,8000.
40	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
40	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 40 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
41	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
41	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 41.
41	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
41	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
41	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R\$ 11,7700.
41	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R\$ 11,0000.
41	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 11,7700.
41	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 11,7700.
41	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 11,7700.
41	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 11,7700.

41	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 11,7600.
41	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 11,7500.
41	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 11,7700.
41	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 10,0000.
41	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 11,7700.
41	22/09/2023 10.47.18	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 41.
41	22/09/2023 10.47.18	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 41.
41	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
41	22/09/2023 10.47.59	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 41 foi de R\$ 5,5500.
41	22/09/2023 10.48.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 41 foi de R\$ 10,9900.
41	22/09/2023 10.49.23	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 41 foi de R\$ 5,5400.
41	22/09/2023 10.49.36	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 41 foi de R\$ 5,4000.
41	22/09/2023 10.50.02	LICITANTE 10	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 41 foi de R\$ 6,7000.
41	22/09/2023 10.50.58	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 41 foi de R\$ 7,0500.
41	22/09/2023 10.51.53	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 41 foi de R\$ 5,3500.
41	22/09/2023 10.52.17	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 41 foi de R\$ 5,3000.
41	22/09/2023 10.52.41	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 41 foi de R\$ 5,2900.
41	22/09/2023 10.53.41	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 41 foi de R\$ 5,2000.
41	22/09/2023 10.57.19	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
41	22/09/2023 10.57.19	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
41	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 04	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
41	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
41	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 41 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
41	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
41	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 41.
41	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
41	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
41	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
41	26/09/2023 13.11.12	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
41	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
41	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
41	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
41	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
41	26/09/2023 13.19.20	PREGOEIRO	Habilitado o licitante GRAND COMMERCE LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

41	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
41	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
41	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
41	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI.
41	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
41	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 41.
41	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 41.
41	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
41	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 41.
41	27/09/2023 16.24.22	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
41	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 41 para o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI com o valor de R\$ 5,2000.
41	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
41	27/09/2023 16.26.10	PREGOEIRO	Lote 41 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
42	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
42	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 42.
42	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
42	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
42	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 30,9700.
42	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R\$ 30,9700.
42	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R\$ 30,0000.
42	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 30,9700.
42	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 30,9700.
42	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 30,9700.
42	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 30,9600.
42	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 30,9500.
42	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 30,9700.
42	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 20,0000.
42	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 30,9700.
42	22/09/2023 10.47.18	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 42.
42	22/09/2023 10.47.18	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 42.
42	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
42	22/09/2023 10.48.07	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 42 foi de R\$ 10,8500.
42	22/09/2023 10.48.46	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 42 foi de R\$ 29,9900.
42	22/09/2023 10.49.28	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 42 foi de R\$ 12,3500.
42	22/09/2023 10.50.19	LICITANTE 10	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 42 foi de R\$ 16,5000.

42	22/09/2023 10.51.16	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 42 foi de R\$ 18,5700.
42	22/09/2023 10.57.19	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
42	22/09/2023 10.57.19	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
42	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 04	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
42	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
42	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 42 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
42	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
42	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 42.
42	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
42	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
42	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
42	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
42	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
42	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
42	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
42	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
42	26/09/2023 13.19.20	PREGOEIRO	Habilitado o licitante GRAND COMMERCE LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
42	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
42	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
42	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
42	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI.
42	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
42	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 42.
42	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 42.
42	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
42	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 42.
42	27/09/2023 16.24.22	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
42	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 42 para o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI com o valor de R\$ 10,8500.
42	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
42	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 42 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
43	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro

de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

43	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 43.
43	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
43	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
43	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 47,9200.
43	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 47,9200.
43	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 29,0000.
43	22/09/2023 10.47.18	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 43.
43	22/09/2023 10.47.18	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 43.
43	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
43	22/09/2023 10.48.34	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 28,5000.
43	22/09/2023 10.48.59	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R\$ 27,0000.
43	22/09/2023 10.49.14	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 26,5000.
43	22/09/2023 10.49.59	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R\$ 25,0000.
43	22/09/2023 10.50.13	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 24,5000.
43	22/09/2023 10.50.41	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R\$ 24,0000.
43	22/09/2023 10.50.56	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 23,5000.
43	22/09/2023 10.52.54	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R\$ 23,4900.
43	22/09/2023 10.53.55	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 23,4000.
43	22/09/2023 10.54.27	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R\$ 23,3900.
43	22/09/2023 10.54.36	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 23,3000.
43	22/09/2023 10.54.49	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R\$ 23,2900.
43	22/09/2023 10.55.01	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 23,2000.
43	22/09/2023 10.55.25	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R\$ 23,1900.
43	22/09/2023 10.55.40	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 23,0000.
43	22/09/2023 10.55.50	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R\$ 22,9900.
43	22/09/2023 10.56.00	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 22,9000.
43	22/09/2023 10.56.23	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R\$ 22,8900.
43	22/09/2023 10.56.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 22,8500.
43	22/09/2023 10.56.58	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R\$ 22,8400.
43	22/09/2023 10.57.07	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 22,8000.
43	22/09/2023 10.57.15	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R\$ 22,7900.
43	22/09/2023 10.57.18	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 43.
43	22/09/2023 10.57.26	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 22,7500.
43	22/09/2023 10.58.07	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R\$ 22,7400.
43	22/09/2023 10.58.16	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 22,7300.
43	22/09/2023 10.59.18	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 43.
43	22/09/2023 10.59.18	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R\$ 22,7000.
43	22/09/2023 10.59.31	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 22,5000.

43	22/09/2023 10.59.37	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R\$ 22,0000.
43	22/09/2023 10.59.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 21,5000.
43	22/09/2023 11.00.03	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R\$ 21,4500.
43	22/09/2023 11.00.14	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 21,4000.
43	22/09/2023 11.00.22	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R\$ 21,0000.
43	22/09/2023 11.00.38	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 19,5000.
43	22/09/2023 11.01.14	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 43 foi de R\$ 17,4900.
43	22/09/2023 11.01.18	LICITANTE 01	Licitante 01 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 43 no valor de R\$ 17,4900.
43	22/09/2023 11.01.18	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 43.
43	22/09/2023 11.01.25	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 43 foi de R\$ 17,4500.
43	22/09/2023 11.03.18	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 43.
43	22/09/2023 11.05.15	PREGOEIRO	Cancelado o lance de R\$ 17,4900 do licitante Licitante 01.
43	22/09/2023 11.05.19	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
43	22/09/2023 11.05.19	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
43	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
43	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 43 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
43	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
43	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 43.
43	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
43	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemedoras
43	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
43	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
43	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
43	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
43	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
43	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 43.
43	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 43.
43	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
43	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 43.
43	27/09/2023 16.24.22	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
43	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 43 para o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor de R\$ 17,4500.
43	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
43	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 43 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.

44	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
44	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 44.
44	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
44	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
44	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 6,4500.
44	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 6,0000.
44	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 6,4500.
44	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 6,4500.
44	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 6,4500.
44	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 6,4500.
44	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 6,0000.
44	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 6,4500.
44	22/09/2023 10.47.18	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 44.
44	22/09/2023 10.47.18	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 44.
44	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
44	22/09/2023 10.48.53	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 44 foi de R\$ 5,8000.
44	22/09/2023 10.48.58	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 44 foi de R\$ 5,9900.
44	22/09/2023 10.49.06	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 44 foi de R\$ 4,5000.
44	22/09/2023 10.49.20	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 44 foi de R\$ 4,4000.
44	22/09/2023 10.49.34	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 44 foi de R\$ 2,6500.
44	22/09/2023 10.50.30	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 44 foi de R\$ 2,8700.
44	22/09/2023 10.52.06	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 44 foi de R\$ 2,6400.
44	22/09/2023 10.54.13	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 44 foi de R\$ 3,7500.
44	22/09/2023 10.57.19	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
44	22/09/2023 10.57.19	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
44	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
44	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 44 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
44	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
44	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 44.
44	26/09/2023 09.48.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 05 de acordo com a Lei Complementar 123.
44	26/09/2023 09.48.57	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 05, envie a sua proposta.

44	26/09/2023 09.50.54	PREGOEIRO	fase de negociação para os itens aberta.
44	26/09/2023 09.53.57	SISTEMA	Tempo de negociação com o licitante Licitante 05 encerrado, pois o tempo permitido na Lei Complementar 123 de 5 minutos foi esgotado.
44	26/09/2023 11.13.38	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
44	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
44	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante elétrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
44	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
44	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
44	26/09/2023 13.19.20	PREGOEIRO	Habilitado o licitante GRAND COMMERCE LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
44	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
44	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
44	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.
44	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
44	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 44.
44	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 44.
44	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
44	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 44.
44	27/09/2023 16.24.22	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
44	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 44 para o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI com o valor de R\$ 2,6400.
44	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
44	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 44 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
45	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
45	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 45.
45	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
45	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
45	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 9,3400.
45	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 9,3400.
45	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 9,3400.
45	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 9,3400.
45	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 6,0000.
45	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 9,3400.
45	22/09/2023 10.47.18	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 45.
45	22/09/2023 10.47.18	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 45.
45	22/09/2023 10.47.18	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
45	22/09/2023 10.48.14	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 45 foi de R\$ 5,9900.
45	22/09/2023 10.49.07	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 45 foi de R\$ 5,9800.

45	22/09/2023 10.49.09	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 45 foi de R\$ 5,8000.
45	22/09/2023 10.49.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 45 foi de R\$ 5,0000.
45	22/09/2023 10.49.30	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 45 foi de R\$ 4,8000.
45	22/09/2023 10.49.39	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 45 foi de R\$ 4,7000.
45	22/09/2023 10.49.39	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 45 foi de R\$ 3,7800.
45	22/09/2023 10.49.51	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 45 foi de R\$ 3,7000.
45	22/09/2023 10.50.03	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 45 foi de R\$ 3,6500.
45	22/09/2023 10.54.02	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 45 foi de R\$ 4,1700.
45	22/09/2023 10.57.19	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
45	22/09/2023 10.57.19	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
45	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
45	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 45 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
45	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
45	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 45.
45	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
45	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
45	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
45	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
45	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
45	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
45	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
45	26/09/2023 13.19.50	PREGOEIRO	Habilitado o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
45	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
45	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
45	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 45.
45	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 45.
45	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
45	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 45.
45	27/09/2023 16.24.22	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
45	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 45 para o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA com o valor de R\$ 3,6500.
45	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
45	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 45 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
46	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 -

CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

46	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 46.
46	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
46	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
46	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 25,9100.
46	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 25,0000.
46	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 25,9100.
46	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 25,9100.
46	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 14,0000.
46	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 25,9100.
46	22/09/2023 11.00.44	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 46.
46	22/09/2023 11.00.44	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 46.
46	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
46	22/09/2023 11.01.48	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 46 foi de R\$ 24,0000.
46	22/09/2023 11.03.12	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 46 foi de R\$ 23,9900.
46	22/09/2023 11.04.55	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 46 foi de R\$ 16,0000.
46	22/09/2023 11.05.00	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 46 foi de R\$ 15,4700.
46	22/09/2023 11.05.02	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 46 foi de R\$ 19,2200.
46	22/09/2023 11.07.42	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 46 foi de R\$ 19,4800.
46	22/09/2023 11.10.45	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
46	22/09/2023 11.10.45	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
46	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
46	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 46 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
46	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
46	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 46.
46	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
46	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
46	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
46	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
46	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
46	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

46	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
46	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
46	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
46	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
46	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
46	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 46.
46	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 46.
46	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
46	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 46.
46	27/09/2023 16.24.22	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
46	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 46 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 14.0000.
46	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
46	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 46 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
47	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
47	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 47.
47	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
47	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
47	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 423,1300.
47	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 420,0000.
47	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 423,1300.
47	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 400,0000.
47	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 423,1300.
47	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 423,1300.
47	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 307,0000.
47	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 423,1300.
47	22/09/2023 11.00.44	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 47.
47	22/09/2023 11.00.44	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 47.
47	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
47	22/09/2023 11.01.21	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 47 foi de R\$ 300,0000.
47	22/09/2023 11.01.55	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 47 foi de R\$ 299,0000.
47	22/09/2023 11.02.37	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 47 foi de R\$ 298,0000.
47	22/09/2023 11.02.44	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 47 foi de R\$ 290,0000.
47	22/09/2023 11.03.40	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 47 foi de R\$ 280,0000.
47	22/09/2023 11.03.49	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 47 foi de R\$ 289,0000.
47	22/09/2023 11.03.59	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 47 foi de R\$ 279,0000.

47	22/09/2023 11.04.14	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 47 foi de R\$ 270,0000.
47	22/09/2023 11.04.16	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 47 foi de R\$ 275,0000.
47	22/09/2023 11.04.25	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 47 foi de R\$ 265,0000.
47	22/09/2023 11.04.31	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 47 foi de R\$ 250,0000.
47	22/09/2023 11.04.35	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 47 foi de R\$ 260,0000.
47	22/09/2023 11.04.47	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 47 foi de R\$ 245,0000.
47	22/09/2023 11.04.53	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 47 foi de R\$ 244,0000.
47	22/09/2023 11.05.00	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 47 foi de R\$ 240,0000.
47	22/09/2023 11.05.07	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 47 foi de R\$ 156,2400.
47	22/09/2023 11.05.11	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 47 foi de R\$ 235,0000.
47	22/09/2023 11.05.14	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 47 foi de R\$ 280,0000.
47	22/09/2023 11.05.17	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 47 foi de R\$ 250,0000.
47	22/09/2023 11.05.21	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 47 foi de R\$ 155,0000.
47	22/09/2023 11.05.35	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 47 foi de R\$ 234,0000.
47	22/09/2023 11.06.32	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 47 foi de R\$ 220,0000.
47	22/09/2023 11.07.54	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 47 foi de R\$ 300,0000.
47	22/09/2023 11.10.45	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
47	22/09/2023 11.10.45	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
47	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
47	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 47 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
47	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
47	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 47.
47	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
47	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
47	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
47	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
47	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
47	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
47	26/09/2023 13.18.48	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FELLER E SABEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
47	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
47	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
47	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
47	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante FELLER E SABEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
47	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.

47	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 47.
47	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 47.
47	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
47	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 47.
47	27/09/2023 16.24.23	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
47	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 47 para o licitante FELLER E SABEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA com o valor de R\$ 155,0000.
47	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
47	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 47 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
48	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
48	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 48.
48	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
48	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
48	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 608,8800.
48	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 600,0000.
48	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 608,8800.
48	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 608,8800.
48	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 606,0000.
48	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 608,8800.
48	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 400,0000.
48	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 608,8800.
48	22/09/2023 11.00.44	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 48.
48	22/09/2023 11.00.44	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 48.
48	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
48	22/09/2023 11.01.34	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 48 foi de R\$ 395,0000.
48	22/09/2023 11.02.01	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 48 foi de R\$ 390,0000.
48	22/09/2023 11.02.58	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 48 foi de R\$ 385,0000.
48	22/09/2023 11.03.34	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 48 foi de R\$ 380,0000.
48	22/09/2023 11.04.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 48 foi de R\$ 370,0000.
48	22/09/2023 11.04.14	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 48 foi de R\$ 369,0000.
48	22/09/2023 11.04.17	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 48 foi de R\$ 364,0000.
48	22/09/2023 11.04.19	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 48 foi de R\$ 365,0000.
48	22/09/2023 11.04.24	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 48 foi de R\$ 350,0000.
48	22/09/2023 11.04.38	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 48 foi de R\$ 345,0000.
48	22/09/2023 11.04.45	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 48 foi de R\$ 340,0000.
48	22/09/2023 11.04.48	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 48 foi de R\$ 330,0000.
48	22/09/2023 11.04.52	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 48 foi de R\$ 335,0000.

48	22/09/2023 11.05.13	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 48 foi de R\$ 416,1800.
48	22/09/2023 11.05.22	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 48 foi de R\$ 350,0000.
48	22/09/2023 11.05.34	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 48 foi de R\$ 320,0000.
48	22/09/2023 11.05.45	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 48 foi de R\$ 310,0000.
48	22/09/2023 11.07.00	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 48 foi de R\$ 300,0000.
48	22/09/2023 11.07.15	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 48 foi de R\$ 299,0000.
48	22/09/2023 11.07.23	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 48 foi de R\$ 295,0000.
48	22/09/2023 11.07.30	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 48 foi de R\$ 294,5000.
48	22/09/2023 11.07.55	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 48 foi de R\$ 290,0000.
48	22/09/2023 11.08.02	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 48 foi de R\$ 289,0000.
48	22/09/2023 11.08.17	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 48 foi de R\$ 285,0000.
48	22/09/2023 11.08.26	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 48 foi de R\$ 284,5000.
48	22/09/2023 11.09.05	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 48 foi de R\$ 450,0000.
48	22/09/2023 11.10.40	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 48 foi de R\$ 280,0000.
48	22/09/2023 11.10.44	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 48.
48	22/09/2023 11.11.05	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 48 foi de R\$ 279,9500.
48	22/09/2023 11.11.43	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 48 foi de R\$ 275,0000.
48	22/09/2023 11.12.44	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 48.
48	22/09/2023 11.14.45	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
48	22/09/2023 11.14.45	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
48	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
48	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 48 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
48	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
48	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 48.
48	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
48	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
48	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
48	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
48	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
48	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
48	26/09/2023 13.18.48	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FELLER E SABEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
48	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
48	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
48	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

48	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante FELLER E SABEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
48	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
48	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 48.
48	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 48.
48	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
48	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 48.
48	27/09/2023 16.24.23	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
48	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 48 para o licitante FELLER E SABEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA com o valor de R\$ 275,0000.
48	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
48	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 48 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
49	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
49	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 49.
49	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
49	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
49	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 305,4200.
49	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 304,0000.
49	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 305,4200.
49	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 300,0000.
49	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 305,4200.
49	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 305,4200.
49	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 205,0000.
49	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 305,4200.
49	22/09/2023 11.00.44	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 49.
49	22/09/2023 11.00.44	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 49.
49	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
49	22/09/2023 11.01.43	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 49 foi de R\$ 200,0000.
49	22/09/2023 11.02.08	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 49 foi de R\$ 199,0000.
49	22/09/2023 11.03.21	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 49 foi de R\$ 198,0000.
49	22/09/2023 11.04.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 49 foi de R\$ 190,0000.
49	22/09/2023 11.04.28	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 49 foi de R\$ 180,0000.
49	22/09/2023 11.04.37	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 49 foi de R\$ 210,0000.
49	22/09/2023 11.04.39	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 49 foi de R\$ 160,0000.
49	22/09/2023 11.05.18	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 49 foi de R\$ 233,1000.
49	22/09/2023 11.05.29	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 49 foi de R\$ 250,0000.
49	22/09/2023 11.08.40	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 49 foi de R\$ 220,0000.
49	22/09/2023 11.10.45	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.

49	22/09/2023 11.10.45	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
49	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
49	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 49 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
49	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
49	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 49.
49	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
49	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
49	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
49	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
49	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
49	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
49	26/09/2023 13.18.48	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FELLER E SABEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
49	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
49	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
49	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
49	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
49	26/09/2023 13.20.13	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
49	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 49.
49	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 49.
49	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
49	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 49.
49	27/09/2023 16.24.23	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
49	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 49 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 160,0000.
49	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
49	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 49 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
50	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
50	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 50.
50	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

50	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
50	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 22,8000.
50	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 22,8000.
50	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 22,8000.
50	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 22,8000.
50	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 20,0000.
50	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 22,8000.
50	22/09/2023 11.00.44	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 50.
50	22/09/2023 11.00.44	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 50.
50	22/09/2023 11.00.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
50	22/09/2023 11.02.15	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 50 foi de R\$ 19,0000.
50	22/09/2023 11.02.40	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 50 foi de R\$ 16,0500.
50	22/09/2023 11.02.50	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 50 foi de R\$ 16,0000.
50	22/09/2023 11.02.51	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 50 foi de R\$ 15,0000.
50	22/09/2023 11.04.43	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 50 foi de R\$ 14,0000.
50	22/09/2023 11.04.52	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 50 foi de R\$ 13,5000.
50	22/09/2023 11.05.08	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 50 foi de R\$ 13,4500.
50	22/09/2023 11.05.22	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 50 foi de R\$ 16,9500.
50	22/09/2023 11.06.02	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 50 foi de R\$ 13,0000.
50	22/09/2023 11.06.57	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 50 foi de R\$ 13,2700.
50	22/09/2023 11.10.45	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
50	22/09/2023 11.10.45	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
50	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
50	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 50 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
50	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
50	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 50.
50	26/09/2023 09.49.01	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01 de acordo com a Lei Complementar 123.
50	26/09/2023 09.49.01	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
50	26/09/2023 09.50.54	PREGOEIRO	fase de negociação para os itens aberta.
50	26/09/2023 09.54.01	SISTEMA	Tempo de negociação com o licitante Licitante 01 encerrado, pois o tempo permitido na Lei Complementar 123 de 5 minutos foi esgotado.
50	26/09/2023 11.30.31	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02 de acordo com a Lei Complementar 123.
50	26/09/2023 11.30.31	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
50	26/09/2023 11.35.31	SISTEMA	Tempo de negociação com o licitante Licitante 02 encerrado, pois o tempo permitido na Lei Complementar 123 de 5 minutos foi esgotado.
50	26/09/2023 13.10.23	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
50	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

50	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
50	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
50	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
50	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
50	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.
50	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
50	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 50.
50	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 50.
50	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
50	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 50.
50	27/09/2023 16.24.23	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
50	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 50 para o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI com o valor de R\$ 13,0000.
50	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
50	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 50 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
51	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
51	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 51.
51	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
51	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
51	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 100,6600.
51	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 68,0000.
51	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 71,5800.
51	22/09/2023 11.11.41	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 51.
51	22/09/2023 11.11.41	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 51.
51	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
51	22/09/2023 11.20.07	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 51 foi de R\$ 67,0000.
51	22/09/2023 11.20.33	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 51 foi de R\$ 65,0000.
51	22/09/2023 11.21.41	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 51.
51	22/09/2023 11.23.42	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
51	22/09/2023 11.23.42	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
51	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
51	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 51 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
51	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro

de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

51	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 51.
51	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
51	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
51	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
51	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
51	26/09/2023 13.19.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
51	26/09/2023 13.19.50	PREGOEIRO	Habilitado o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
51	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
51	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
51	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 51.
51	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 51.
51	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
51	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 51.
51	27/09/2023 16.24.23	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
51	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 51 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 65.0000.
51	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
51	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 51 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
52	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
52	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 52.
52	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
52	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
52	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 4,8300.
52	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 4,5000.
52	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 4,8300.
52	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 4,8300.
52	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 4,8300.
52	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 4,0000.
52	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 4,8300.
52	22/09/2023 11.11.41	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 52.
52	22/09/2023 11.11.41	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 52.
52	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
52	22/09/2023 11.11.58	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 52 foi de R\$ 3,0000.

52	22/09/2023 11.12.28	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 52 foi de R\$ 3,5000.
52	22/09/2023 11.12.34	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 52 foi de R\$ 2,9900.
52	22/09/2023 11.12.59	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 52 foi de R\$ 2,7000.
52	22/09/2023 11.13.16	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 52 foi de R\$ 2,0000.
52	22/09/2023 11.13.49	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 52 foi de R\$ 2,0100.
52	22/09/2023 11.15.55	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 52 foi de R\$ 1,9900.
52	22/09/2023 11.16.13	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 52 foi de R\$ 1,9800.
52	22/09/2023 11.16.22	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 52 foi de R\$ 1,9500.
52	22/09/2023 11.16.28	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 52 foi de R\$ 1,7600.
52	22/09/2023 11.16.42	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 52 foi de R\$ 1,5000.
52	22/09/2023 11.16.55	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 52 foi de R\$ 1,8600.
52	22/09/2023 11.20.17	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 52 foi de R\$ 1,9300.
52	22/09/2023 11.21.41	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 52.
52	22/09/2023 11.23.42	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
52	22/09/2023 11.23.42	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
52	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
52	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 52 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
52	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
52	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 52.
52	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
52	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
52	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
52	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
52	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
52	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
52	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
52	26/09/2023 13.19.50	PREGOEIRO	Habilitado o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
52	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
52	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
52	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
52	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 52.
52	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 52.
52	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
52	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 52.

52	27/09/2023 16.24.23	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
52	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 52 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 1,5000.
52	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
52	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 52 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
53	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
53	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 53.
53	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
53	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
53	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 183,5500.
53	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 180,0000.
53	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 183,5500.
53	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 183,5500.
53	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 100,0000.
53	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 183,5500.
53	22/09/2023 11.11.41	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 53.
53	22/09/2023 11.11.41	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 53.
53	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
53	22/09/2023 11.12.12	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 53 foi de R\$ 145,0000.
53	22/09/2023 11.12.20	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 53 foi de R\$ 120,0000.
53	22/09/2023 11.12.48	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 53 foi de R\$ 90,0000.
53	22/09/2023 11.12.58	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 53 foi de R\$ 99,9900.
53	22/09/2023 11.13.07	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 53 foi de R\$ 89,5000.
53	22/09/2023 11.13.20	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 53 foi de R\$ 85,0000.
53	22/09/2023 11.13.28	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 53 foi de R\$ 80,0000.
53	22/09/2023 11.13.42	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 53 foi de R\$ 75,0000.
53	22/09/2023 11.13.45	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 53 foi de R\$ 79,5000.
53	22/09/2023 11.14.04	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 53 foi de R\$ 70,0000.
53	22/09/2023 11.14.09	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 53 foi de R\$ 96,2500.
53	22/09/2023 11.14.15	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 53 foi de R\$ 65,0000.
53	22/09/2023 11.14.24	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 53 foi de R\$ 64,0000.
53	22/09/2023 11.14.34	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 53 foi de R\$ 60,0000.
53	22/09/2023 11.16.34	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 53 foi de R\$ 75,6000.
53	22/09/2023 11.20.27	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 53 foi de R\$ 59,0000.
53	22/09/2023 11.20.45	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 53 foi de R\$ 58,0000.
53	22/09/2023 11.21.24	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 53 foi de R\$ 57,0000.
53	22/09/2023 11.21.41	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 53.

53	22/09/2023 11.21.43	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 53 foi de R\$ 56,0000.
53	22/09/2023 11.23.41	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 53.
53	22/09/2023 11.25.42	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
53	22/09/2023 11.25.42	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
53	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
53	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 53 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
53	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
53	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 53.
53	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
53	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
53	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
53	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
53	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
53	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
53	26/09/2023 13.19.50	PREGOEIRO	Habilitado o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
53	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
53	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA.
53	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
53	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 53.
53	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 53.
53	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
53	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 53.
53	27/09/2023 16.24.23	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
53	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 53 para o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA com o valor de R\$ 56,0000.
53	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
53	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 53 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
54	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
54	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 54.
54	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

54	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
54	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 92,6500.
54	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 92,0000.
54	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 92,9500.
54	22/09/2023 11.11.41	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 54.
54	22/09/2023 11.11.41	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 54.
54	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
54	22/09/2023 11.18.59	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 54 foi de R\$ 91,9000.
54	22/09/2023 11.20.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 54 foi de R\$ 85,0000.
54	22/09/2023 11.21.12	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 54 foi de R\$ 83,0000.
54	22/09/2023 11.21.30	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 54 foi de R\$ 80,0000.
54	22/09/2023 11.21.40	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 54 foi de R\$ 78,0000.
54	22/09/2023 11.21.41	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 54.
54	22/09/2023 11.23.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 54 foi de R\$ 77,9000.
54	22/09/2023 11.23.32	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 54 foi de R\$ 76,5000.
54	22/09/2023 11.23.41	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 54.
54	22/09/2023 11.25.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 54 foi de R\$ 76,4900.
54	22/09/2023 11.25.20	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 54 foi de R\$ 76,2000.
54	22/09/2023 11.25.41	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 54.
54	22/09/2023 11.27.42	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
54	22/09/2023 11.27.42	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
54	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
54	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 54 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
54	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
54	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 54.
54	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
54	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
54	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
54	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
54	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
54	26/09/2023 13.19.50	PREGOEIRO	Habilitado o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
54	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
54	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
54	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 54.

54	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 54.
54	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
54	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 54.
54	27/09/2023 16.24.23	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
54	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 54 para o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA com o valor de R\$ 76,2000.
54	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
54	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 54 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
55	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
55	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 55.
55	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
55	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
55	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 65,7800.
55	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 64,0000.
55	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 65,7800.
55	22/09/2023 11.11.41	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 55.
55	22/09/2023 11.11.41	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 55.
55	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
55	22/09/2023 11.16.39	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 55 foi de R\$ 37,8000.
55	22/09/2023 11.20.48	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 55 foi de R\$ 60,0000.
55	22/09/2023 11.21.19	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 55 foi de R\$ 48,0000.
55	22/09/2023 11.21.41	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 55.
55	22/09/2023 11.21.50	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 55 foi de R\$ 45,0000.
55	22/09/2023 11.23.41	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 55.
55	22/09/2023 11.25.42	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
55	22/09/2023 11.25.42	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
55	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
55	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 55 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
55	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
55	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 55.
55	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.

55	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
55	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
55	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
55	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
55	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
55	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
55	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
55	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 55.
55	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 55.
55	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
55	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 55.
55	27/09/2023 16.24.23	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
55	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 55 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 37,8000.
55	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
55	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 55 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
56	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
56	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 56.
56	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
56	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
56	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 64,6400.
56	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 64,0000.
56	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 64,6400.
56	22/09/2023 11.11.41	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 56.
56	22/09/2023 11.11.41	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 56.
56	22/09/2023 11.11.41	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
56	22/09/2023 11.16.43	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 56 foi de R\$ 29,9300.
56	22/09/2023 11.21.01	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 56 foi de R\$ 60,0000.
56	22/09/2023 11.21.23	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 56 foi de R\$ 48,0000.
56	22/09/2023 11.21.41	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 56 foi de R\$ 47,0000.
56	22/09/2023 11.21.41	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 56.
56	22/09/2023 11.21.59	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 56 foi de R\$ 46,0000.
56	22/09/2023 11.23.41	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 56.
56	22/09/2023 11.25.42	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
56	22/09/2023 11.25.42	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
56	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.

devido a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha

56	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 56 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
56	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
56	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 56.
56	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
56	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
56	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
56	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
56	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
56	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
56	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
56	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
56	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 56.
56	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 56.
56	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
56	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 56.
56	27/09/2023 16.24.23	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
56	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 56 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 29,9300.
56	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
56	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 56 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
57	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
57	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 57.
57	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
57	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
57	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 54,0000.
57	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 54,8000.
57	22/09/2023 11.25.58	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 57.
57	22/09/2023 11.25.58	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 57.
57	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.

57	22/09/2023 11.30.53	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 57 foi de R\$ 50,0000.
57	22/09/2023 11.31.05	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 57 foi de R\$ 49,0000.
57	22/09/2023 11.31.50	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 57 foi de R\$ 48,0000.
57	22/09/2023 11.32.07	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 57 foi de R\$ 47,0000.
57	22/09/2023 11.32.13	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 57 foi de R\$ 46,0000.
57	22/09/2023 11.34.51	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 57 foi de R\$ 45,9000.
57	22/09/2023 11.35.01	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 57 foi de R\$ 45,8000.
57	22/09/2023 11.35.58	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 57.
57	22/09/2023 11.37.59	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
57	22/09/2023 11.37.59	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
57	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
57	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 57 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
57	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
57	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 57.
57	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
57	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
57	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
57	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
57	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
57	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
57	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
57	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 57.
57	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 57.
57	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
57	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 57.
57	27/09/2023 16.24.23	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
57	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 57 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 45,8000.
57	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
57	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 57 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
58	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas

neste Edital. .

58	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 58.
58	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
58	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
58	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 25,7000.
58	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 27,4300.
58	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 27,4300.
58	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 20,0000.
58	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 27,4300.
58	22/09/2023 11.25.58	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 58.
58	22/09/2023 11.25.58	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 58.
58	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
58	22/09/2023 11.27.34	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 58 foi de R\$ 19,0000.
58	22/09/2023 11.27.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 58 foi de R\$ 15,0000.
58	22/09/2023 11.28.07	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 58 foi de R\$ 14,0000.
58	22/09/2023 11.28.17	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 58 foi de R\$ 13,5000.
58	22/09/2023 11.28.31	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 58 foi de R\$ 13,2000.
58	22/09/2023 11.29.06	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 58 foi de R\$ 13,1900.
58	22/09/2023 11.29.15	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 58 foi de R\$ 13,1800.
58	22/09/2023 11.29.26	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 58 foi de R\$ 13,1000.
58	22/09/2023 11.29.36	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 58 foi de R\$ 13,0000.
58	22/09/2023 11.29.59	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 58 foi de R\$ 12,9500.
58	22/09/2023 11.30.41	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 58 foi de R\$ 12,9300.
58	22/09/2023 11.31.24	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 58 foi de R\$ 12,9000.
58	22/09/2023 11.31.37	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 58 foi de R\$ 12,8700.
58	22/09/2023 11.31.38	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 58 foi de R\$ 10,0000.
58	22/09/2023 11.35.59	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
58	22/09/2023 11.35.59	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
58	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
58	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 58 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
58	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
58	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 58.
58	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
58	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
58	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.

58	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
58	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
58	26/09/2023 13.18.48	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FELLER E SABEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
58	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
58	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
58	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
58	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 58.
58	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 58.
58	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
58	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 58.
58	27/09/2023 16.24.23	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
58	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 58 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 10,0000.
58	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
58	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 58 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
59	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
59	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 59.
59	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
59	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
59	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 570,0000.
59	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 569,5000.
59	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 570,0000.
59	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 570,0000.
59	22/09/2023 11.25.58	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 59.
59	22/09/2023 11.25.58	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 59.
59	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
59	22/09/2023 11.26.26	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 565,0000.
59	22/09/2023 11.26.44	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 59 foi de R\$ 550,0000.
59	22/09/2023 11.27.11	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 59 foi de R\$ 569,0000.
59	22/09/2023 11.27.17	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 549,9000.
59	22/09/2023 11.27.30	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 59 foi de R\$ 530,0000.
59	22/09/2023 11.29.48	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 529,6000.
59	22/09/2023 11.30.40	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 59 foi de R\$ 525,0000.
59	22/09/2023 11.30.58	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 59 foi de R\$ 520,0000.
59	22/09/2023 11.31.06	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 519,6000.
59	22/09/2023 11.31.24	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 59 foi de R\$ 510,0000.

59	22/09/2023 11.32.09	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 505,0000.
59	22/09/2023 11.32.15	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 59 foi de R\$ 509,0000.
59	22/09/2023 11.32.17	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 59 foi de R\$ 500,0000.
59	22/09/2023 11.33.08	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 59 foi de R\$ 504,5000.
59	22/09/2023 11.33.21	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 495,0000.
59	22/09/2023 11.33.36	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 59 foi de R\$ 490,0000.
59	22/09/2023 11.35.28	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 480,0000.
59	22/09/2023 11.35.47	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 59 foi de R\$ 479,0000.
59	22/09/2023 11.35.57	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 475,0000.
59	22/09/2023 11.35.58	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 59.
59	22/09/2023 11.36.09	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 59 foi de R\$ 474,0000.
59	22/09/2023 11.37.08	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 473,5000.
59	22/09/2023 11.37.56	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 59 foi de R\$ 472,0000.
59	22/09/2023 11.37.58	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 59.
59	22/09/2023 11.38.23	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 471,3000.
59	22/09/2023 11.38.30	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 59 foi de R\$ 470,0000.
59	22/09/2023 11.38.55	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 469,0000.
59	22/09/2023 11.39.06	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 59 foi de R\$ 468,0000.
59	22/09/2023 11.39.23	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 466,0000.
59	22/09/2023 11.39.30	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 59 foi de R\$ 465,0000.
59	22/09/2023 11.39.55	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 450,0000.
59	22/09/2023 11.39.58	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 59.
59	22/09/2023 11.40.01	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 59 foi de R\$ 449,0000.
59	22/09/2023 11.41.00	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 447,0000.
59	22/09/2023 11.41.14	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 59 foi de R\$ 440,0000.
59	22/09/2023 11.41.54	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 438,0000.
59	22/09/2023 11.41.58	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 59.
59	22/09/2023 11.42.33	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 59 foi de R\$ 437,0000.
59	22/09/2023 11.42.58	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 435,0000.
59	22/09/2023 11.43.39	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 59 foi de R\$ 434,0000.
59	22/09/2023 11.43.49	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 432,0000.
59	22/09/2023 11.43.58	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 59.
59	22/09/2023 11.45.12	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 59 foi de R\$ 430,0000.
59	22/09/2023 11.45.46	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 59 foi de R\$ 428,0000.
59	22/09/2023 11.45.58	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 59.
59	22/09/2023 11.47.59	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
59	22/09/2023 11.47.59	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
59	22/09/2023 13.51.23	LICITANTE 03	Há a possibilidade de abrir dez lotes por vez?
59	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
59	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha O lote 59 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação

59	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
59	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 59.
59	26/09/2023 09.02.42	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
59	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
59	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
59	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
59	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
59	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
59	26/09/2023 13.19.50	PREGOEIRO	Habilitado o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
59	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
59	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
59	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 59.
59	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 59.
59	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
59	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 59.
59	27/09/2023 16.24.24	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
59	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 59 para o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA com o valor de R\$ 428,0000.
59	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
59	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 59 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
60	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
60	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 60.
60	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
60	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
60	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 22,0000.
60	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 20,0000.
60	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 22,0000.
60	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 22,0000.
60	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 10,0000.
60	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 22,0000.
60	22/09/2023 11.25.58	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 60.

60	22/09/2023 11.25.58	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 60.
60	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
60	22/09/2023 11.27.51	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 60 foi de R\$ 9,5000.
60	22/09/2023 11.28.08	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 60 foi de R\$ 8,0000.
60	22/09/2023 11.28.34	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 60 foi de R\$ 7,5000.
60	22/09/2023 11.28.55	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 60 foi de R\$ 7,0000.
60	22/09/2023 11.29.19	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 60 foi de R\$ 6,9000.
60	22/09/2023 11.30.05	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 60 foi de R\$ 5,2900.
60	22/09/2023 11.30.25	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 60 foi de R\$ 5,2800.
60	22/09/2023 11.35.59	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
60	22/09/2023 11.35.59	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
60	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
60	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 60 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
60	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
60	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 60.
60	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
60	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
60	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
60	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
60	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
60	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
60	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
60	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
60	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
60	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
60	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 60.
60	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 60.
60	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
60	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 60.
60	27/09/2023 16.24.24	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
60	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 60 para o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor de R\$ 5,2800.
60	27/09/2023 16.25.26	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
60	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 60 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.

61	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
61	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 61.
61	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
61	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
61	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 39,5000.
61	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 38,0000.
61	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 39,5000.
61	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 39,5000.
61	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 39,5000.
61	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 32,0000.
61	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 39,5000.
61	22/09/2023 11.25.58	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 61.
61	22/09/2023 11.25.58	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 61.
61	22/09/2023 11.25.58	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
61	22/09/2023 11.26.38	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 61 foi de R\$ 31,9000.
61	22/09/2023 11.26.51	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 61 foi de R\$ 25,0000.
61	22/09/2023 11.29.57	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 61 foi de R\$ 24,9000.
61	22/09/2023 11.30.10	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 61 foi de R\$ 18,2700.
61	22/09/2023 11.30.31	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 61 foi de R\$ 24,4000.
61	22/09/2023 11.30.37	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 61 foi de R\$ 18,2000.
61	22/09/2023 11.35.59	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
61	22/09/2023 11.35.59	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
61	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
61	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 61 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
61	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
61	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 61.
61	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
61	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
61	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
61	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

61	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
61	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
61	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
61	26/09/2023 13.19.50	PREGOEIRO	Habilitado o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
61	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
61	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
61	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
61	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 61.
61	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 61.
61	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
61	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 61.
61	27/09/2023 16.24.24	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
61	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 61 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 18,2000.
61	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
61	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 61 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
62	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
62	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 62.
62	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
62	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
62	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
62	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
62	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 69,5000.
62	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 69,5000.
62	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 69,5000.
62	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 69,5000.
62	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 69,5000.
62	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 40,0000.
62	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 69,5000.
62	22/09/2023 13.02.07	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 62.
62	22/09/2023 13.02.07	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 62.
62	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
62	22/09/2023 13.04.14	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 62 foi de R\$ 40,5000.
62	22/09/2023 13.11.59	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 62 foi de R\$ 44,9200.
62	22/09/2023 13.12.07	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 62.

62	22/09/2023 13.14.08	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
62	22/09/2023 13.14.08	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
62	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
62	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 62 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
62	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
62	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 62.
62	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
62	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
62	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
62	26/09/2023 13.18.24	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
62	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
62	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
62	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
62	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
62	26/09/2023 13.19.50	PREGOEIRO	Habilitado o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
62	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
62	26/09/2023 13.20.14	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
62	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 62.
62	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 62.
62	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
62	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 62.
62	27/09/2023 16.24.24	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
62	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 62 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 40,0000.
62	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
62	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 62 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
63	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
63	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 63.
63	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

63	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
63	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
63	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
63	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 47,5000.
63	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 47,5000.
63	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 45,0000.
63	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 47,5000.
63	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 47,5000.
63	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 47,5000.
63	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 18,0000.
63	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 47,5000.
63	22/09/2023 13.02.07	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 63.
63	22/09/2023 13.02.07	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 63.
63	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
63	22/09/2023 13.04.25	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 63 foi de R\$ 29,6200.
63	22/09/2023 13.12.05	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 63 foi de R\$ 12,6000.
63	22/09/2023 13.12.07	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 63.
63	22/09/2023 13.12.25	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 63 foi de R\$ 12,0000.
63	22/09/2023 13.14.07	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 63.
63	22/09/2023 13.16.08	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
63	22/09/2023 13.16.08	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
63	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
63	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 63 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
63	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
63	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 63.
63	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
63	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
63	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
63	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
63	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
63	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
63	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
63	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

63	26/09/2023 13.19.50	PREGOEIRO	Habilitado o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
63	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
63	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
63	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
63	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 63.
63	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 63.
63	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
63	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 63.
63	27/09/2023 16.24.24	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
63	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 63 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 12,0000.
63	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
63	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 63 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
64	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
64	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 64.
64	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
64	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
64	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
64	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
64	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 66,0000.
64	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 66,0000.
64	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 60,0000.
64	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 66,0000.
64	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 66,0000.
64	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 66,0000.
64	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 30,0000.
64	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 66,0000.
64	22/09/2023 13.02.07	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 64.
64	22/09/2023 13.02.07	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 64.
64	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
64	22/09/2023 13.04.32	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 64 foi de R\$ 42,5600.
64	22/09/2023 13.12.08	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
64	22/09/2023 13.12.08	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
64	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha

64	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 64 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
64	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
64	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 64.
64	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
64	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
64	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
64	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
64	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
64	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
64	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
64	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
64	26/09/2023 13.19.50	PREGOEIRO	Habilitado o licitante REDNOV FERRAMENTAS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
64	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
64	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
64	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
64	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 64.
64	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 64.
64	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
64	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 64.
64	27/09/2023 16.24.24	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
64	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 64 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 30,0000.
64	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
64	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 64 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
65	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
65	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 65.
65	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
65	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
65	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.

65	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
65	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 31,0000.
65	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 31,0000.
65	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 31,0000.
65	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 30,9800.
65	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 25,0000.
65	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 31,0000.
65	22/09/2023 13.02.07	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 65.
65	22/09/2023 13.02.07	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 65.
65	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
65	22/09/2023 13.12.08	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
65	22/09/2023 13.12.08	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
65	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
65	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 65 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
65	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
65	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 65.
65	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
65	26/09/2023 09.13.47	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
65	26/09/2023 09.49.51	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
65	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
65	26/09/2023 13.18.33	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
65	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
65	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
65	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
65	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
65	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 65.
65	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 65.
65	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
65	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 65.
65	27/09/2023 16.24.24	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
65	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 65 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 25,0000.
65	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
65	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 65 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.

66	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
66	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 66.
66	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
66	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
66	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
66	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
66	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 28,5000.
66	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 28,5000.
66	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 28,5000.
66	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 28,5000.
66	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 28,4800.
66	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 17,0000.
66	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 28,5000.
66	22/09/2023 13.02.07	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 66.
66	22/09/2023 13.02.07	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 66.
66	22/09/2023 13.02.07	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
66	22/09/2023 13.08.12	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 66 foi de R\$ 16,9500.
66	22/09/2023 13.09.16	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 66 foi de R\$ 16,0000.
66	22/09/2023 13.12.08	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
66	22/09/2023 13.12.08	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
66	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
66	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 66 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
66	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
66	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 66.
66	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
66	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
66	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
66	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
66	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O

			EDITAL..
66	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
66	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
66	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
66	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
66	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
66	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 66.
66	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 66.
66	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
66	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 66.
66	27/09/2023 16.24.24	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
66	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 66 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 16,0000.
66	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
66	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 66 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
67	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
67	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 67.
67	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
67	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores.
67	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	iremos iniciar a fase de lances prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
67	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
67	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 16,3000.
67	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 16,5000.
67	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 14,0000.
67	22/09/2023 13.19.22	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 67.
67	22/09/2023 13.19.22	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 67.
67	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
67	22/09/2023 13.20.01	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 67 foi de R\$ 15,0000.
67	22/09/2023 13.21.37	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 67 foi de R\$ 13,9000.
67	22/09/2023 13.22.17	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 67 foi de R\$ 13,0000.
67	22/09/2023 13.22.36	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 67 foi de R\$ 12,9000.
67	22/09/2023 13.22.48	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 67 foi de R\$ 12,0000.
67	22/09/2023 13.23.21	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 67 foi de R\$ 11,9000.
67	22/09/2023 13.23.31	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 67 foi de R\$ 11,0000.
67	22/09/2023 13.23.38	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 67 foi de R\$ 10,9000.

67	22/09/2023 13.23.45	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 67 foi de R\$ 10,0000.
67	22/09/2023 13.24.16	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 67 foi de R\$ 9,9000.
67	22/09/2023 13.24.23	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 67 foi de R\$ 9,8000.
67	22/09/2023 13.24.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 67 foi de R\$ 9,7500.
67	22/09/2023 13.24.59	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 67 foi de R\$ 9,7000.
67	22/09/2023 13.25.27	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 67 foi de R\$ 9,5000.
67	22/09/2023 13.25.33	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 67 foi de R\$ 9,4900.
67	22/09/2023 13.25.54	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 67 foi de R\$ 9,4500.
67	22/09/2023 13.26.02	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 67 foi de R\$ 9,4000.
67	22/09/2023 13.26.15	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 67 foi de R\$ 9,3500.
67	22/09/2023 13.26.23	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 67 foi de R\$ 9,3000.
67	22/09/2023 13.26.39	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 67 foi de R\$ 9,2500.
67	22/09/2023 13.26.47	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 67 foi de R\$ 9,2000.
67	22/09/2023 13.27.22	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 67 foi de R\$ 9,1500.
67	22/09/2023 13.28.39	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 67 foi de R\$ 9,1400.
67	22/09/2023 13.28.47	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 67 foi de R\$ 9,1000.
67	22/09/2023 13.29.22	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 67.
67	22/09/2023 13.31.23	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
67	22/09/2023 13.31.23	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
67	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
67	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 67 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
67	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
67	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 67.
67	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
67	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
67	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
67	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
67	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
67	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
67	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
67	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 67.
67	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 67.
67	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
67	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 67.

67	27/09/2023 16.24.24	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
67	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 67 para o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor de R\$ 9,1000.
67	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
67	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 67 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
68	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
68	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 68.
68	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
68	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
68	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
68	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
68	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 200,0000.
68	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 205,0000.
68	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 200,0000.
68	22/09/2023 13.19.22	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 68.
68	22/09/2023 13.19.22	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 68.
68	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
68	22/09/2023 13.20.09	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 68 foi de R\$ 130,0000.
68	22/09/2023 13.22.31	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 68 foi de R\$ 195,0000.
68	22/09/2023 13.29.23	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
68	22/09/2023 13.29.23	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
68	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
68	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 68 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
68	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
68	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 68.
68	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
68	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
68	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
68	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

68	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
68	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA.
68	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
68	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 68.
68	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 68.
68	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
68	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 68.
68	27/09/2023 16.24.24	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
68	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 68 para o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA com o valor de R\$ 130,0000.
68	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
68	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 68 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
69	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
69	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 69.
69	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
69	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
69	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
69	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
69	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,4800.
69	22/09/2023 13.19.22	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 69.
69	22/09/2023 13.19.22	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 69.
69	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
69	22/09/2023 13.19.44	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 69 foi de R\$ 0,1300.
69	22/09/2023 13.29.23	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
69	22/09/2023 13.29.23	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
69	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
69	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 69 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
69	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
69	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 69.

69	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
69	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
69	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
69	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
69	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
69	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
69	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 69.
69	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 69.
69	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
69	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 69.
69	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ADJUDICAÇÃO.
69	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 69 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 0,1300.
69	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
69	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 69 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
70	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
70	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 70.
70	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
70	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
70	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
70	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
70	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,4800.
70	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,4800.
70	22/09/2023 13.19.22	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 70.
70	22/09/2023 13.19.22	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 70.
70	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
70	22/09/2023 13.19.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 70 foi de R\$ 0,0900.
70	22/09/2023 13.29.23	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
70	22/09/2023 13.29.23	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
70	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
70	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 70 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
70	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº

72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

70	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 70.
70	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
70	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
70	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
70	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
70	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
70	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
70	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
70	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 70.
70	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 70.
70	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
70	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 70.
70	27/09/2023 16.24.24	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
70	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 70 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 0,0900.
70	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
70	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 70 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
71	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
71	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 71.
71	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
71	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
71	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
71	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
71	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 3,9300.
71	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 3,9300.
71	22/09/2023 13.19.22	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 71.
71	22/09/2023 13.19.22	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 71.
71	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
71	22/09/2023 13.22.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 71 foi de R\$ 3,9200.
71	22/09/2023 13.22.24	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 71 foi de R\$ 3,6000.
71	22/09/2023 13.23.29	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 71 foi de R\$ 3,5800.

71	22/09/2023 13.23.36	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 71 foi de R\$ 3,5000.
71	22/09/2023 13.24.02	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 71 foi de R\$ 3,4500.
71	22/09/2023 13.24.12	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 71 foi de R\$ 3,4000.
71	22/09/2023 13.24.24	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 71 foi de R\$ 3,3900.
71	22/09/2023 13.24.36	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 71 foi de R\$ 3,3500.
71	22/09/2023 13.24.45	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 71 foi de R\$ 3,3000.
71	22/09/2023 13.24.55	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 71 foi de R\$ 3,2500.
71	22/09/2023 13.25.20	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 71 foi de R\$ 3,2400.
71	22/09/2023 13.25.27	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 71 foi de R\$ 3,2300.
71	22/09/2023 13.25.50	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 71 foi de R\$ 3,2200.
71	22/09/2023 13.25.57	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 71 foi de R\$ 3,2000.
71	22/09/2023 13.27.13	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 71 foi de R\$ 3,1900.
71	22/09/2023 13.28.42	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 71 foi de R\$ 3,1800.
71	22/09/2023 13.28.54	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 71 foi de R\$ 3,1700.
71	22/09/2023 13.29.22	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 71.
71	22/09/2023 13.31.23	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
71	22/09/2023 13.31.23	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
71	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
71	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 71 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
71	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
71	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 71.
71	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
71	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
71	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
71	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
71	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
71	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
71	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 71.
71	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 71.
71	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
71	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 71.
71	27/09/2023 16.24.25	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
71	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 71 para o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor de R\$ 3,1700.
71	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

71	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 71 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
72	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
72	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 72.
72	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
72	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
72	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
72	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
72	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 4,0300.
72	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 4,0000.
72	22/09/2023 13.19.22	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 72.
72	22/09/2023 13.19.22	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 72.
72	22/09/2023 13.19.22	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
72	22/09/2023 13.22.18	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 72 foi de R\$ 3,9900.
72	22/09/2023 13.22.29	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 72 foi de R\$ 3,5000.
72	22/09/2023 13.23.33	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 72 foi de R\$ 3,4900.
72	22/09/2023 13.23.41	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 72 foi de R\$ 3,4000.
72	22/09/2023 13.24.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 72 foi de R\$ 3,3500.
72	22/09/2023 13.24.17	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 72 foi de R\$ 3,3000.
72	22/09/2023 13.24.40	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 72 foi de R\$ 3,2800.
72	22/09/2023 13.24.47	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 72 foi de R\$ 3,2500.
72	22/09/2023 13.25.00	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 72 foi de R\$ 3,2400.
72	22/09/2023 13.25.05	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 72 foi de R\$ 3,2000.
72	22/09/2023 13.25.44	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 72 foi de R\$ 3,1900.
72	22/09/2023 13.25.49	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 72 foi de R\$ 3,0000.
72	22/09/2023 13.27.18	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 72 foi de R\$ 2,9900.
72	22/09/2023 13.28.45	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 72 foi de R\$ 2,9800.
72	22/09/2023 13.28.59	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 72 foi de R\$ 2,9700.
72	22/09/2023 13.29.22	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 72.
72	22/09/2023 13.31.04	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 72 foi de R\$ 2,9600.
72	22/09/2023 13.31.22	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 72.
72	22/09/2023 13.31.44	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 72 foi de R\$ 2,9500.
72	22/09/2023 13.33.22	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 72.
72	22/09/2023 13.35.23	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
72	22/09/2023 13.35.23	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
72	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as

09 da manha

72	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 72 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
72	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
72	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 72.
72	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
72	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
72	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
72	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
72	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
72	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
72	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 72.
72	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 72.
72	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
72	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 72.
72	27/09/2023 16.24.25	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
72	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 72 para o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor de R\$ 2,9500.
72	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
72	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 72 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
73	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
73	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 73.
73	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
73	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
73	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
73	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
73	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 80,0000.
73	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 80,6300.
73	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 80,6300.
73	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 80,0000.
73	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 80,6300.

73	22/09/2023 13.34.15	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 73.
73	22/09/2023 13.34.15	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 73.
73	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
73	22/09/2023 13.35.35	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 79,5000.
73	22/09/2023 13.36.10	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 73 foi de R\$ 70,0000.
73	22/09/2023 13.36.34	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 65,0000.
73	22/09/2023 13.36.47	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 64,9900.
73	22/09/2023 13.37.01	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 64,5000.
73	22/09/2023 13.38.10	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 64,4000.
73	22/09/2023 13.38.19	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 73 foi de R\$ 64,0000.
73	22/09/2023 13.38.29	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 63,5000.
73	22/09/2023 13.38.51	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 73 foi de R\$ 63,0000.
73	22/09/2023 13.39.14	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 62,5000.
73	22/09/2023 13.39.22	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 62,0000.
73	22/09/2023 13.39.38	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 61,5000.
73	22/09/2023 13.39.40	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 73 foi de R\$ 61,9000.
73	22/09/2023 13.40.08	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 61,0000.
73	22/09/2023 13.40.14	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 60,0000.
73	22/09/2023 13.40.51	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 59,0000.
73	22/09/2023 13.40.59	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 58,0000.
73	22/09/2023 13.41.12	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 57,0000.
73	22/09/2023 13.41.23	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 56,0000.
73	22/09/2023 13.41.53	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 55,0000.
73	22/09/2023 13.42.17	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 54,0000.
73	22/09/2023 13.42.37	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 53,9900.
73	22/09/2023 13.42.43	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 53,5000.
73	22/09/2023 13.43.01	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 53,0000.
73	22/09/2023 13.43.12	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 52,5000.
73	22/09/2023 13.43.24	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 52,0000.
73	22/09/2023 13.43.36	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 51,5000.
73	22/09/2023 13.44.02	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 51,0000.
73	22/09/2023 13.44.15	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 50,5000.
73	22/09/2023 13.44.15	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 73.
73	22/09/2023 13.44.26	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 50,0000.
73	22/09/2023 13.45.07	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 48,5000.
73	22/09/2023 13.45.17	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 48,0000.
73	22/09/2023 13.45.32	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 47,0000.
73	22/09/2023 13.46.00	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 46,0000.
73	22/09/2023 13.46.10	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 45,0000.
73	22/09/2023 13.46.15	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 73.
73	22/09/2023 13.46.20	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 44,0000.

73	22/09/2023 13.47.03	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 43,5000.
73	22/09/2023 13.47.21	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 42,0000.
73	22/09/2023 13.48.02	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 41,5000.
73	22/09/2023 13.48.15	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 73.
73	22/09/2023 13.48.17	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 41,0000.
73	22/09/2023 13.48.45	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 40,0000.
73	22/09/2023 13.48.58	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 39,0000.
73	22/09/2023 13.49.12	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 38,9000.
73	22/09/2023 13.49.26	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 38,7000.
73	22/09/2023 13.49.41	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 73 foi de R\$ 38,6000.
73	22/09/2023 13.50.15	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 73.
73	22/09/2023 13.50.38	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 38,0000.
73	22/09/2023 13.50.59	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 73 foi de R\$ 38,5000.
73	22/09/2023 13.51.12	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 73 foi de R\$ 37,5000.
73	22/09/2023 13.51.38	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 37,0000.
73	22/09/2023 13.52.10	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 73 foi de R\$ 36,5000.
73	22/09/2023 13.52.15	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 73.
73	22/09/2023 13.52.23	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 73 foi de R\$ 36,2000.
73	22/09/2023 13.52.38	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 73 foi de R\$ 35,9000.
73	22/09/2023 13.54.15	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 73.
73	22/09/2023 13.56.16	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
73	22/09/2023 13.56.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
73	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
73	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 73 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
73	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
73	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 73.
73	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
73	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
73	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
73	26/09/2023 13.18.12	PREGOEIRO	Habilitado o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
73	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
73	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
73	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
73	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

73	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
73	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 73.
73	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 73.
73	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
73	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 73.
73	27/09/2023 16.24.25	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
73	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 73 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 35,9000.
73	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
73	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 73 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
74	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
74	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 74.
74	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
74	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
74	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
74	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
74	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 76,5000.
74	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 75,0000.
74	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 76,5000.
74	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 64,0000.
74	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 76,5000.
74	22/09/2023 13.34.15	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 74.
74	22/09/2023 13.34.15	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 74.
74	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
74	22/09/2023 13.36.18	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 74 foi de R\$ 70,0000.
74	22/09/2023 13.36.22	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 74 foi de R\$ 69,0000.
74	22/09/2023 13.36.53	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 74 foi de R\$ 63,9900.
74	22/09/2023 13.38.26	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 74 foi de R\$ 60,0000.
74	22/09/2023 13.39.25	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 74 foi de R\$ 59,0000.
74	22/09/2023 13.39.48	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 74 foi de R\$ 55,0000.
74	22/09/2023 13.40.12	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 74 foi de R\$ 54,0000.
74	22/09/2023 13.44.16	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
74	22/09/2023 13.44.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
74	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha

74	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 74 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
74	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
74	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 74.
74	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
74	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
74	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
74	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
74	26/09/2023 13.18.12	PREGOEIRO	Habilitado o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
74	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
74	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
74	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
74	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.
74	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
74	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 74.
74	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 74.
74	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
74	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 74.
74	27/09/2023 16.24.25	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
74	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 74 para o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA com o valor de R\$ 54,0000.
74	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
74	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 74 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
75	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
75	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 75.
75	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
75	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
75	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
75	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
75	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 70,0000.

75	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 72,0000.
75	22/09/2023 13.34.15	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 75.
75	22/09/2023 13.34.15	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 75.
75	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
75	22/09/2023 13.44.16	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
75	22/09/2023 13.44.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
75	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
75	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 75 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
75	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
75	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 75.
75	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
75	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
75	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
75	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
75	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
75	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA.
75	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
75	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 75.
75	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 75.
75	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
75	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 75.
75	27/09/2023 16.24.25	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
75	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 75 para o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA com o valor de R\$ 70,0000.
75	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
75	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 75 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
76	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
76	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 76.
76	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
76	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances

76	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
76	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
76	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 120,0000.
76	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 124,5000.
76	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 124,0000.
76	22/09/2023 13.34.15	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 76.
76	22/09/2023 13.34.15	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 76.
76	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
76	22/09/2023 13.35.47	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 76 foi de R\$ 119,0000.
76	22/09/2023 13.36.35	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 76 foi de R\$ 110,0000.
76	22/09/2023 13.36.53	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 76 foi de R\$ 109,0000.
76	22/09/2023 13.37.08	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 76 foi de R\$ 100,0000.
76	22/09/2023 13.40.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 76 foi de R\$ 99,0000.
76	22/09/2023 13.40.28	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 76 foi de R\$ 98,0000.
76	22/09/2023 13.40.54	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 76 foi de R\$ 97,0000.
76	22/09/2023 13.42.32	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 76 foi de R\$ 97,5000.
76	22/09/2023 13.42.38	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 76 foi de R\$ 96,5000.
76	22/09/2023 13.44.15	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 76.
76	22/09/2023 13.46.16	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
76	22/09/2023 13.46.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
76	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
76	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 76 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
76	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
76	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 76.
76	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
76	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
76	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
76	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
76	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
76	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA.
76	26/09/2023 13.20.15	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
76	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 76.
76	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 76.

76	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
76	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 76.
76	27/09/2023 16.24.25	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
76	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 76 para o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA com o valor de R\$ 96,5000.
76	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
76	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 76 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
77	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
77	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 77.
77	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
77	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
77	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
77	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
77	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 14,2500.
77	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 14,2500.
77	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 14,2500.
77	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 8,0000.
77	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 14,2500.
77	22/09/2023 13.34.15	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 77.
77	22/09/2023 13.34.15	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 77.
77	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
77	22/09/2023 13.38.25	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 77 foi de R\$ 3,1500.
77	22/09/2023 13.44.16	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
77	22/09/2023 13.44.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
77	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
77	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 77 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
77	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
77	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 77.
77	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
77	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas

vencedoras

77	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
77	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
77	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
77	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
77	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
77	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
77	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
77	26/09/2023 13.20.57	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 77.
77	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 77.
77	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
77	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 77.
77	27/09/2023 16.24.25	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
77	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 77 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 3,1500.
77	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
77	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 77 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
78	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
78	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 78.
78	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
78	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores.
78	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	iremos iniciar a fase de lances prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
78	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas. Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
78	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 13,5000.
78	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 13,5000.
78	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 10,0000.
78	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 13,5000.
78	22/09/2023 13.34.15	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 78.
78	22/09/2023 13.34.15	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 78.
78	22/09/2023 13.34.15	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
78	22/09/2023 13.36.21	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 78 foi de R\$ 9,8900.
78	22/09/2023 13.38.34	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 78 foi de R\$ 8,5100.
78	22/09/2023 13.38.43	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 78 foi de R\$ 7,0000.
78	22/09/2023 13.44.16	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
78	22/09/2023 13.44.17	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

78	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
78	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 78 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
78	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
78	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 78.
78	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
78	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
78	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
78	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
78	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
78	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
78	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
78	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
78	26/09/2023 16.06.25	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
78	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 78 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 7,0000.
78	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
78	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 78 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
79	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
79	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 79.
79	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
79	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
79	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
79	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
79	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 0,2000.
79	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 0,2500.
79	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 0,2500.
79	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,2400.
79	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 0,2500.
79	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,2500.

79	22/09/2023 13.55.38	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 79.
79	22/09/2023 13.55.38	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 79.
79	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
79	22/09/2023 13.55.55	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 79 foi de R\$ 0,1800.
79	22/09/2023 13.56.10	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 79 foi de R\$ 0,1000.
79	22/09/2023 13.56.24	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 79 foi de R\$ 0,1600.
79	22/09/2023 13.56.41	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 79 foi de R\$ 0,0300.
79	22/09/2023 13.56.56	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 79 foi de R\$ 0,0900.
79	22/09/2023 13.57.01	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 79 foi de R\$ 0,0800.
79	22/09/2023 14.05.39	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
79	22/09/2023 14.05.39	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
79	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
79	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 79 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
79	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
79	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 79.
79	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
79	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
79	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
79	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
79	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
79	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
79	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
79	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
79	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
79	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
79	26/09/2023 13.22.58	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 240 minutos(s) para o lote 79.
79	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
79	26/09/2023 17.22.58	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 79.
79	27/09/2023 16.24.25	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
79	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 79 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 0,0300.
79	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
79	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 79 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
80	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico

designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

80	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 80.
80	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
80	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
80	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
80	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
80	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 0,3000.
80	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 0,3500.
80	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 0,3500.
80	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,3400.
80	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 0,3500.
80	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,3500.
80	22/09/2023 13.55.38	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 80.
80	22/09/2023 13.55.38	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 80.
80	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
80	22/09/2023 13.56.25	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 80 foi de R\$ 0,2900.
80	22/09/2023 13.56.42	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 80 foi de R\$ 0,2500.
80	22/09/2023 13.56.45	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 80 foi de R\$ 0,0400.
80	22/09/2023 13.56.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 80 foi de R\$ 0,2300.
80	22/09/2023 13.57.27	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 80 foi de R\$ 0,0300.
80	22/09/2023 14.05.39	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
80	22/09/2023 14.05.39	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
80	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
80	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 80 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
80	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
80	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 80.
80	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
80	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
80	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
80	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

80	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
80	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
80	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
80	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
80	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
80	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
80	26/09/2023 16.06.25	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
80	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 80 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 0,0300.
80	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
80	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 80 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
81	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
81	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 81.
81	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
81	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
81	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
81	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
81	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 0,5000.
81	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 0,5500.
81	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 0,5500.
81	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,5400.
81	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,5500.
81	22/09/2023 13.55.38	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 81.
81	22/09/2023 13.55.38	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 81.
81	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
81	22/09/2023 13.56.48	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 81 foi de R\$ 0,0600.
81	22/09/2023 13.57.01	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 81 foi de R\$ 0,3700.
81	22/09/2023 13.57.09	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 81 foi de R\$ 0,2800.
81	22/09/2023 14.05.39	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
81	22/09/2023 14.05.39	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
81	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
81	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 81 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
81	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº

72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

81	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 81.
81	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
81	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
81	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
81	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
81	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
81	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
81	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
81	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
81	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
81	26/09/2023 16.06.25	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
81	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 81 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 0,0600.
81	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
81	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 81 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
82	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
82	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 82.
82	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
82	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
82	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
82	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
82	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 0,3000.
82	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 0,8300.
82	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 0,8300.
82	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,8200.
82	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,8300.
82	22/09/2023 13.55.38	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 82.
82	22/09/2023 13.55.38	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 82.
82	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
82	22/09/2023 13.56.52	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 82 foi de R\$ 0,1000.
82	22/09/2023 13.57.22	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 82 foi de R\$ 0,5700.

82	22/09/2023 14.05.39	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
82	22/09/2023 14.05.39	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
82	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
82	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
82	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	O lote 82 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
82	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
82	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 82.
82	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
82	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
82	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
82	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
82	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
82	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
82	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
82	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
82	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
82	26/09/2023 16.06.25	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
82	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 82 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 0,1000.
82	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
82	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 82 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
83	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
83	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 83.
83	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
83	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
83	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
83	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
83	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 19,0000.
83	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 18,9000.
83	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 19,0000.

83	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 19,0000.
83	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 19,0000.
83	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 19,0000.
83	22/09/2023 13.55.38	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 83.
83	22/09/2023 13.55.38	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 83.
83	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
83	22/09/2023 13.56.57	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 83 foi de R\$ 11,9100.
83	22/09/2023 13.57.15	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 83 foi de R\$ 11,5000.
83	22/09/2023 13.57.22	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 83 foi de R\$ 18,0000.
83	22/09/2023 13.58.28	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 83 foi de R\$ 15,0000.
83	22/09/2023 14.05.39	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
83	22/09/2023 14.05.39	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
83	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
83	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 83 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
83	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
83	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 83.
83	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
83	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemedoras
83	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
83	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
83	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
83	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
83	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
83	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
83	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
83	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
83	26/09/2023 16.06.25	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
83	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 83 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 11,5000.
83	27/09/2023 16.25.27	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
83	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 83 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
84	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material

elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

84	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 84.
84	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
84	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
84	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
84	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
84	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 23,5000.
84	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 22,0000.
84	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 23,5000.
84	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 23,5000.
84	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 20,0000.
84	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 23,5000.
84	22/09/2023 13.55.38	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 84.
84	22/09/2023 13.55.38	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 84.
84	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
84	22/09/2023 13.56.30	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 84 foi de R\$ 19,0000.
84	22/09/2023 13.57.01	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 84 foi de R\$ 18,5000.
84	22/09/2023 13.57.03	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 84 foi de R\$ 10,9000.
84	22/09/2023 13.57.45	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 84 foi de R\$ 18,0000.
84	22/09/2023 13.58.37	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 84 foi de R\$ 13,0000.
84	22/09/2023 14.05.39	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
84	22/09/2023 14.05.39	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
84	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
84	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 84 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
84	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
84	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 84.
84	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
84	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
84	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
84	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
84	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
84	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

84	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
84	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
84	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
84	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
84	26/09/2023 16.06.25	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
84	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 84 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 10,9000.
84	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
84	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 84 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
85	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
85	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 85.
85	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
85	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
85	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até as 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas. Boa tarde a todos.
85	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	vamos dar continuidade a fase de lances.
85	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 17,5000.
85	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 17,5000.
85	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 17,5000.
85	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 14,0000.
85	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 17,5000.
85	22/09/2023 13.55.38	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 85.
85	22/09/2023 13.55.38	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 85.
85	22/09/2023 13.55.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
85	22/09/2023 13.56.41	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 85 foi de R\$ 13,5000.
85	22/09/2023 13.57.08	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 85 foi de R\$ 10,7700.
85	22/09/2023 13.57.28	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 85 foi de R\$ 10,0000.
85	22/09/2023 13.58.45	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 85 foi de R\$ 12,5000.
85	22/09/2023 14.05.39	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
85	22/09/2023 14.05.39	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
85	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
85	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 85 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
85	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material

elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

85	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 85.
85	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
85	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
85	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
85	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
85	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
85	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
85	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
85	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
85	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
85	26/09/2023 16.06.25	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
85	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 85 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 10,0000.
85	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
85	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 85 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
86	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
86	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 86.
86	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
86	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
86	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
86	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
86	22/09/2023 14.04.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 25,0000.
86	22/09/2023 14.04.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 25,0000.
86	22/09/2023 14.04.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 25,0000.
86	22/09/2023 14.04.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 23,0000.
86	22/09/2023 14.04.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 25,0000.
86	22/09/2023 14.04.17	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 86.
86	22/09/2023 14.04.17	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 86.
86	22/09/2023 14.04.17	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
86	22/09/2023 14.04.35	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 86 foi de R\$ 22,5000.
86	22/09/2023 14.05.09	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 86 foi de R\$ 20,0000.
86	22/09/2023 14.05.21	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 86 foi de R\$ 19,9000.

86	22/09/2023 14.05.32	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 86 foi de R\$ 18,0000.
86	22/09/2023 14.06.17	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 86 foi de R\$ 16,3000.
86	22/09/2023 14.06.29	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 86 foi de R\$ 19,1500.
86	22/09/2023 14.06.30	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 86 foi de R\$ 16,2900.
86	22/09/2023 14.14.18	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
86	22/09/2023 14.14.18	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
86	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
86	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 86 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
86	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
86	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 86.
86	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
86	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
86	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
86	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
86	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
86	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
86	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
86	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
86	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
86	26/09/2023 16.06.25	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
86	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 86 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 16,2900.
86	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
86	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 86 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
87	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
87	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 87.
87	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
87	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
87	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min.

Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.

Boa tarde a todos.
 vamos dar continuidade a fase de lances.

87	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
87	22/09/2023 14.04.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 21,5000.
87	22/09/2023 14.04.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 21,5000.
87	22/09/2023 14.04.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 16,0000.
87	22/09/2023 14.04.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 21,5000.
87	22/09/2023 14.04.17	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 87.
87	22/09/2023 14.04.17	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 87.
87	22/09/2023 14.04.17	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
87	22/09/2023 14.05.27	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 87 foi de R\$ 15,0000.
87	22/09/2023 14.05.37	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 87 foi de R\$ 14,5000.
87	22/09/2023 14.05.39	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 87 foi de R\$ 14,0000.
87	22/09/2023 14.05.59	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 87 foi de R\$ 13,5000.
87	22/09/2023 14.06.07	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 87 foi de R\$ 13,0000.
87	22/09/2023 14.06.23	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 87 foi de R\$ 14,0000.
87	22/09/2023 14.06.35	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 87 foi de R\$ 12,9000.
87	22/09/2023 14.06.40	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 87 foi de R\$ 12,5000.
87	22/09/2023 14.06.47	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 87 foi de R\$ 12,4500.
87	22/09/2023 14.07.07	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 87 foi de R\$ 12,4000.
87	22/09/2023 14.07.28	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 87 foi de R\$ 12,3800.
87	22/09/2023 14.07.37	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 87 foi de R\$ 12,3500.
87	22/09/2023 14.09.02	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 87 foi de R\$ 12,3000.
87	22/09/2023 14.09.15	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 87 foi de R\$ 12,2500.
87	22/09/2023 14.09.31	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 87 foi de R\$ 12,2300.
87	22/09/2023 14.09.42	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 87 foi de R\$ 12,2000.
87	22/09/2023 14.09.59	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 87 foi de R\$ 12,0000.
87	22/09/2023 14.10.37	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 87 foi de R\$ 11,9800.
87	22/09/2023 14.10.49	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 87 foi de R\$ 11,9700.
87	22/09/2023 14.10.59	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 87 foi de R\$ 11,9500.
87	22/09/2023 14.11.17	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 87 foi de R\$ 11,9400.
87	22/09/2023 14.11.36	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 87 foi de R\$ 11,9000.
87	22/09/2023 14.12.18	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 87 foi de R\$ 11,8900.
87	22/09/2023 14.12.26	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 87 foi de R\$ 11,8800.
87	22/09/2023 14.12.39	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 87 foi de R\$ 11,8700.
87	22/09/2023 14.12.53	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 87 foi de R\$ 11,8500.
87	22/09/2023 14.13.26	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 87 foi de R\$ 11,8400.
87	22/09/2023 14.13.34	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 87 foi de R\$ 11,8300.
87	22/09/2023 14.14.17	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 87.
87	22/09/2023 14.14.21	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 87 foi de R\$ 11,8200.
87	22/09/2023 14.14.34	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 87 foi de R\$ 11,8000.
87	22/09/2023 14.16.17	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 87.

87	22/09/2023 14.17.42	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 87 foi de R\$ 11,7500.
87	22/09/2023 14.17.52	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 87 foi de R\$ 11,7300.
87	22/09/2023 14.18.17	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 87.
87	22/09/2023 14.19.16	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 87 foi de R\$ 11,7000.
87	22/09/2023 14.19.45	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 87 foi de R\$ 11,6900.
87	22/09/2023 14.20.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 87 foi de R\$ 11,6800.
87	22/09/2023 14.20.17	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 87.
87	22/09/2023 14.22.18	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
87	22/09/2023 14.22.18	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
87	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
87	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 87 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
87	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
87	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 87.
87	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
87	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
87	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
87	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
87	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
87	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
87	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
87	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
87	26/09/2023 16.06.25	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
87	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 87 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 11,6800.
87	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
87	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 87 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
88	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
88	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 88.
88	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
88	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances

88	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
88	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
88	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 57,0000.
88	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 56,5000.
88	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 57,0000.
88	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 57,0000.
88	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 57,0000.
88	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 48,0000.
88	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 57,0000.
88	22/09/2023 14.09.24	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 88.
88	22/09/2023 14.09.24	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 88.
88	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
88	22/09/2023 14.09.46	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 88 foi de R\$ 52,0000.
88	22/09/2023 14.09.49	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 88 foi de R\$ 50,0000.
88	22/09/2023 14.09.54	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 88 foi de R\$ 47,5000.
88	22/09/2023 14.10.13	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 88 foi de R\$ 45,0000.
88	22/09/2023 14.10.51	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 88 foi de R\$ 44,5000.
88	22/09/2023 14.11.00	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 88 foi de R\$ 40,0000.
88	22/09/2023 14.11.33	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 88 foi de R\$ 39,9000.
88	22/09/2023 14.11.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 88 foi de R\$ 35,0000.
88	22/09/2023 14.12.18	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 88 foi de R\$ 34,9000.
88	22/09/2023 14.12.31	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 88 foi de R\$ 34,0000.
88	22/09/2023 14.12.46	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 88 foi de R\$ 33,5000.
88	22/09/2023 14.12.46	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 88 foi de R\$ 33,5000.
88	22/09/2023 14.14.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 88 foi de R\$ 33,4900.
88	22/09/2023 14.14.26	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 88 foi de R\$ 33,4500.
88	22/09/2023 14.15.04	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 88 foi de R\$ 33,0000.
88	22/09/2023 14.15.19	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 88 foi de R\$ 32,9000.
88	22/09/2023 14.15.39	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 88 foi de R\$ 48,6400.
88	22/09/2023 14.17.50	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 88 foi de R\$ 32,8000.
88	22/09/2023 14.18.05	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 88 foi de R\$ 32,7900.
88	22/09/2023 14.19.24	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 88.
88	22/09/2023 14.20.17	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 88 foi de R\$ 32,7800.
88	22/09/2023 14.20.54	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 88 foi de R\$ 32,7500.
88	22/09/2023 14.21.24	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 88.
88	22/09/2023 14.21.25	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 88 foi de R\$ 32,7000.
88	22/09/2023 14.21.56	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 88 foi de R\$ 32,6500.
88	22/09/2023 14.22.33	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 88 foi de R\$ 32,6400.
88	22/09/2023 14.23.11	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 88 foi de R\$ 32,6000.
88	22/09/2023 14.23.23	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 88 foi de R\$ 32,5900.

88	22/09/2023 14.23.24	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 88.
88	22/09/2023 14.23.39	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 88 foi de R\$ 32,5000.
88	22/09/2023 14.24.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 88 foi de R\$ 32,4900.
88	22/09/2023 14.25.06	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 88 foi de R\$ 32,4500.
88	22/09/2023 14.25.24	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 88.
88	22/09/2023 14.25.39	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 88 foi de R\$ 32,4400.
88	22/09/2023 14.26.00	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 88 foi de R\$ 32,4000.
88	22/09/2023 14.26.55	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 88 foi de R\$ 32,3900.
88	22/09/2023 14.27.05	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 88 foi de R\$ 32,0000.
88	22/09/2023 14.27.24	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 88.
88	22/09/2023 14.29.25	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
88	22/09/2023 14.29.25	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
88	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
88	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 88 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
88	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
88	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 88.
88	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
88	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
88	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
88	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
88	26/09/2023 13.18.12	PREGOEIRO	Habilitado o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
88	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
88	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
88	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
88	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
88	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
88	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
88	26/09/2023 16.06.26	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
88	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 88 para o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor de R\$ 32,0000.
88	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
88	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 88 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
89	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº

72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

89	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 89.
89	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
89	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
89	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
89	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
89	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 290,0000.
89	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 297,0000.
89	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 250,0000.
89	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 297,0000.
89	22/09/2023 14.09.24	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 89.
89	22/09/2023 14.09.24	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 89.
89	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
89	22/09/2023 14.10.04	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 89 foi de R\$ 249,0000.
89	22/09/2023 14.10.28	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 89 foi de R\$ 230,0000.
89	22/09/2023 14.13.27	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 89 foi de R\$ 225,0000.
89	22/09/2023 14.13.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 89 foi de R\$ 210,0000.
89	22/09/2023 14.19.25	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
89	22/09/2023 14.19.25	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
89	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
89	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 89 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
89	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
89	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 89.
89	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
89	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
89	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
89	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
89	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
89	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
89	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
89	26/09/2023 13.20.16	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.

89	26/09/2023 16.06.26	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
89	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 89 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 210,0000.
89	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
89	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 89 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
90	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
90	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 90.
90	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
90	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
90	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
90	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
90	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 500,0000.
90	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 536,7700.
90	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 400,0000.
90	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 536,7700.
90	22/09/2023 14.09.24	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 90.
90	22/09/2023 14.09.24	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 90.
90	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
90	22/09/2023 14.10.21	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 90 foi de R\$ 390,0000.
90	22/09/2023 14.10.23	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 398,0000.
90	22/09/2023 14.10.40	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 380,0000.
90	22/09/2023 14.11.01	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 90 foi de R\$ 370,0000.
90	22/09/2023 14.11.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 350,0000.
90	22/09/2023 14.11.23	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 345,0000.
90	22/09/2023 14.11.36	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 300,0000.
90	22/09/2023 14.12.13	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 90 foi de R\$ 299,0000.
90	22/09/2023 14.12.23	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 295,0000.
90	22/09/2023 14.12.34	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 290,0000.
90	22/09/2023 14.12.44	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 289,0000.
90	22/09/2023 14.13.06	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 288,0000.
90	22/09/2023 14.13.33	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 285,0000.
90	22/09/2023 14.13.44	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 284,0000.
90	22/09/2023 14.14.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 280,0000.
90	22/09/2023 14.14.22	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 279,0000.
90	22/09/2023 14.14.36	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 278,0000.
90	22/09/2023 14.14.53	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 277,0000.

90	22/09/2023 14.15.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 276,0000.
90	22/09/2023 14.15.35	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 275,0000.
90	22/09/2023 14.16.30	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 274,0000.
90	22/09/2023 14.16.43	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 273,0000.
90	22/09/2023 14.17.37	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 272,0000.
90	22/09/2023 14.17.57	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 271,0000.
90	22/09/2023 14.18.09	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 270,0000.
90	22/09/2023 14.18.59	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 269,0000.
90	22/09/2023 14.19.22	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 268,5000.
90	22/09/2023 14.19.24	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 90.
90	22/09/2023 14.19.40	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 268,0000.
90	22/09/2023 14.20.05	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 267,9000.
90	22/09/2023 14.20.28	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 267,0000.
90	22/09/2023 14.20.47	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 266,9000.
90	22/09/2023 14.21.22	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 265,0000.
90	22/09/2023 14.21.24	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 90.
90	22/09/2023 14.21.31	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 264,9000.
90	22/09/2023 14.22.10	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 264,5000.
90	22/09/2023 14.22.40	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 264,4900.
90	22/09/2023 14.23.18	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 264,4000.
90	22/09/2023 14.23.24	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 90.
90	22/09/2023 14.23.41	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 264,3900.
90	22/09/2023 14.23.46	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 264,0000.
90	22/09/2023 14.24.41	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 263,9900.
90	22/09/2023 14.24.58	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 263,5000.
90	22/09/2023 14.25.20	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 263,0000.
90	22/09/2023 14.25.24	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 90.
90	22/09/2023 14.25.41	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 262,5000.
90	22/09/2023 14.26.47	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 262,4900.
90	22/09/2023 14.26.58	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 262,0000.
90	22/09/2023 14.27.24	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 90.
90	22/09/2023 14.28.58	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 261,9900.
90	22/09/2023 14.29.24	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 90.
90	22/09/2023 14.29.53	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 261,5000.
90	22/09/2023 14.31.24	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 90.
90	22/09/2023 14.32.55	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 261,4900.
90	22/09/2023 14.33.24	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 90.
90	22/09/2023 14.33.30	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 261,0000.
90	22/09/2023 14.35.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 90 foi de R\$ 260,9900.
90	22/09/2023 14.35.24	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 90.
90	22/09/2023 14.35.27	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 90 foi de R\$ 260,5000.

90	22/09/2023 14.37.24	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 90.
90	22/09/2023 14.39.25	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
90	22/09/2023 14.39.25	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
90	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
90	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 90 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
90	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
90	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 90.
90	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
90	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
90	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
90	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
90	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
90	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
90	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
90	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
90	26/09/2023 16.06.26	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
90	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 90 para o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor de R\$ 260,5000.
90	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
90	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 90 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
91	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Às 09:02:36 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
91	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 91.
91	22/09/2023 09.02.36	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
91	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
91	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
91	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
91	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 81,5000.
91	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 81,5000.
91	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 60,0000.

91	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 81,5000.
91	22/09/2023 14.09.24	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 91.
91	22/09/2023 14.09.24	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 91.
91	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
91	22/09/2023 14.12.53	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 91 foi de R\$ 40,0000.
91	22/09/2023 14.13.18	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 91 foi de R\$ 39,0000.
91	22/09/2023 14.15.45	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 91 foi de R\$ 41,9100.
91	22/09/2023 14.19.25	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
91	22/09/2023 14.19.25	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
91	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
91	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 91 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
91	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
91	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 91.
91	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
91	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
91	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
91	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
91	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
91	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
91	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
91	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
91	26/09/2023 16.06.26	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
91	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 91 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 39,0000.
91	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
91	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 91 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
92	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
92	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 92.
92	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
92	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances

92	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
92	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
92	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 14,5000.
92	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 14,4900.
92	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 14,5000.
92	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 10,0000.
92	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 14,5000.
92	22/09/2023 14.09.24	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 92.
92	22/09/2023 14.09.24	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 92.
92	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
92	22/09/2023 14.10.07	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 92 foi de R\$ 10,1400.
92	22/09/2023 14.13.08	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 92 foi de R\$ 9,5000.
92	22/09/2023 14.13.41	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 92 foi de R\$ 8,0000.
92	22/09/2023 14.15.50	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 92 foi de R\$ 3,1500.
92	22/09/2023 14.19.25	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
92	22/09/2023 14.19.25	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
92	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
92	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 92 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
92	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
92	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 92.
92	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
92	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
92	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
92	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
92	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
92	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
92	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
92	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
92	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
92	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
92	26/09/2023 16.06.26	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
92	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 92 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 3,1500.
92	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata,

que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

92	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 92 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
93	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
93	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 93.
93	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
93	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
93	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
93	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
93	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 23,5000.
93	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 23,5000.
93	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 23,4900.
93	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 23,5000.
93	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 20,0000.
93	22/09/2023 14.09.24	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 93.
93	22/09/2023 14.09.24	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 93.
93	22/09/2023 14.09.24	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
93	22/09/2023 14.11.38	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 93 foi de R\$ 16,4500.
93	22/09/2023 14.11.53	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 93 foi de R\$ 16,0000.
93	22/09/2023 14.15.55	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 93 foi de R\$ 4,7900.
93	22/09/2023 14.19.25	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
93	22/09/2023 14.19.25	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
93	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
93	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 93 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
93	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
93	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 93.
93	26/09/2023 09.02.43	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
93	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
93	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
93	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

93	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
93	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
93	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
93	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
93	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
93	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
93	26/09/2023 16.06.26	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
93	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 93 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 4,7900.
93	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
93	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 93 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
94	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
94	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 94.
94	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
94	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances prezados.
94	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
94	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
94	22/09/2023 14.21.53	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 37,0000.
94	22/09/2023 14.21.53	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 37,0000.
94	22/09/2023 14.21.53	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 94.
94	22/09/2023 14.21.53	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 94.
94	22/09/2023 14.21.53	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
94	22/09/2023 14.22.24	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 94 foi de R\$ 36,9900.
94	22/09/2023 14.23.01	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 94 foi de R\$ 35,0000.
94	22/09/2023 14.23.27	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 94 foi de R\$ 34,9000.
94	22/09/2023 14.23.48	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 94 foi de R\$ 34,8800.
94	22/09/2023 14.24.24	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 94 foi de R\$ 34,8500.
94	22/09/2023 14.24.36	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 94 foi de R\$ 34,8400.
94	22/09/2023 14.25.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 94 foi de R\$ 34,8000.
94	22/09/2023 14.25.25	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 94 foi de R\$ 34,7900.
94	22/09/2023 14.25.53	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 94 foi de R\$ 34,7500.
94	22/09/2023 14.26.04	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 94 foi de R\$ 34,7300.
94	22/09/2023 14.26.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 94 foi de R\$ 34,7000.
94	22/09/2023 14.27.01	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 94 foi de R\$ 34,6900.
94	22/09/2023 14.27.49	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 94 foi de R\$ 34,6800.

94	22/09/2023 14.29.09	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 94 foi de R\$ 34,6500.
94	22/09/2023 14.29.59	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 94 foi de R\$ 34,6400.
94	22/09/2023 14.30.14	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 94 foi de R\$ 34,5500.
94	22/09/2023 14.30.38	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 94 foi de R\$ 34,5000.
94	22/09/2023 14.30.57	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 94 foi de R\$ 34,4900.
94	22/09/2023 14.31.22	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 94 foi de R\$ 34,4800.
94	22/09/2023 14.31.39	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 94 foi de R\$ 34,0000.
94	22/09/2023 14.31.53	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 94.
94	22/09/2023 14.33.37	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 94 foi de R\$ 33,9900.
94	22/09/2023 14.33.50	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 94 foi de R\$ 33,9800.
94	22/09/2023 14.33.53	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 94.
94	22/09/2023 14.34.13	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 94 foi de R\$ 33,9500.
94	22/09/2023 14.34.32	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 94 foi de R\$ 33,9400.
94	22/09/2023 14.35.00	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 94 foi de R\$ 33,9300.
94	22/09/2023 14.35.07	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 94 foi de R\$ 33,9000.
94	22/09/2023 14.35.53	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 94.
94	22/09/2023 14.35.56	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 94 foi de R\$ 33,8000.
94	22/09/2023 14.36.54	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 94 foi de R\$ 33,7000.
94	22/09/2023 14.37.53	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 94.
94	22/09/2023 14.39.54	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
94	22/09/2023 14.39.54	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
94	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
94	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 94 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
94	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
94	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 94.
94	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
94	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
94	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
94	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
94	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
94	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
94	26/09/2023 16.06.26	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
94	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 94 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 33,7000.
94	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

94	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 94 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
95	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
95	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 95.
95	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
95	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
95	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
95	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
95	22/09/2023 14.21.53	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 3,5000.
95	22/09/2023 14.21.53	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 2,0000.
95	22/09/2023 14.21.53	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 3,5000.
95	22/09/2023 14.21.53	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 95.
95	22/09/2023 14.21.53	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 95.
95	22/09/2023 14.21.53	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
95	22/09/2023 14.22.54	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 95 foi de R\$ 0,4400.
95	22/09/2023 14.29.13	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 95 foi de R\$ 1,9900.
95	22/09/2023 14.29.35	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 95 foi de R\$ 1,0000.
95	22/09/2023 14.31.41	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 95 foi de R\$ 0,9900.
95	22/09/2023 14.31.53	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 95.
95	22/09/2023 14.33.54	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
95	22/09/2023 14.33.54	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
95	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
95	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 95 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
95	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
95	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 95.
95	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
95	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
95	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
95	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
95	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo

			motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
95	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
95	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
95	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
95	26/09/2023 16.06.26	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
95	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 95 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 0,4400.
95	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
95	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 95 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
96	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
96	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 96.
96	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
96	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores.
96	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	iremos iniciar a fase de lances prezados.
96	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
96	22/09/2023 14.21.53	SISTEMA	Boa tarde a todos.
96	22/09/2023 14.21.53	SISTEMA	vamos dar continuidade a fase de lances.
96	22/09/2023 14.21.53	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 51,5000.
96	22/09/2023 14.21.53	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 48,0000.
96	22/09/2023 14.21.53	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 51,5000.
96	22/09/2023 14.21.53	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 96.
96	22/09/2023 14.21.53	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 96.
96	22/09/2023 14.21.53	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
96	22/09/2023 14.22.59	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 96 foi de R\$ 17,8900.
96	22/09/2023 14.29.38	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 96 foi de R\$ 40,0000.
96	22/09/2023 14.30.24	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 96 foi de R\$ 36,0000.
96	22/09/2023 14.31.18	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 96 foi de R\$ 35,0000.
96	22/09/2023 14.31.53	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 96.
96	22/09/2023 14.33.54	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
96	22/09/2023 14.33.54	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
96	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
96	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
96	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	O lote 96 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
96	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações,

			quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
96	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 96.
96	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
96	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
96	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
96	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
96	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
96	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
96	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
96	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
96	26/09/2023 16.06.26	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
96	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 96 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 17,8900.
96	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
96	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 96 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
97	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
97	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 97.
97	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
97	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
97	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
97	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
97	22/09/2023 14.21.53	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 59,0000.
97	22/09/2023 14.21.53	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 30,0000.
97	22/09/2023 14.21.53	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 59,0000.
97	22/09/2023 14.21.53	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 97.
97	22/09/2023 14.21.53	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 97.
97	22/09/2023 14.21.53	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
97	22/09/2023 14.23.05	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 97 foi de R\$ 14,6200.
97	22/09/2023 14.29.24	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 97 foi de R\$ 14,6000.
97	22/09/2023 14.31.54	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
97	22/09/2023 14.31.54	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
97	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
97	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 97 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação

97	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
97	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 97.
97	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
97	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
97	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
97	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
97	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
97	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
97	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
97	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
97	26/09/2023 16.06.27	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
97	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 97 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 14,6000.
97	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
97	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 97 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
98	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
98	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 98.
98	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
98	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
98	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
98	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
98	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 22,0000.
98	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 25,5000.
98	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 25,5000.
98	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 20,0000.
98	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 25,5000.
98	22/09/2023 14.30.46	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 98.
98	22/09/2023 14.30.46	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 98.
98	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
98	22/09/2023 14.31.00	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 98 foi de R\$ 15,0000.

98	22/09/2023 14.31.27	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 98 foi de R\$ 19,0000.
98	22/09/2023 14.31.32	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 98 foi de R\$ 14,9000.
98	22/09/2023 14.31.55	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 98 foi de R\$ 14,5000.
98	22/09/2023 14.32.40	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 98 foi de R\$ 14,0000.
98	22/09/2023 14.33.12	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 98 foi de R\$ 13,2000.
98	22/09/2023 14.34.02	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 98 foi de R\$ 13,0000.
98	22/09/2023 14.34.10	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 98 foi de R\$ 12,9000.
98	22/09/2023 14.34.58	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 98 foi de R\$ 9,6400.
98	22/09/2023 14.35.20	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 98 foi de R\$ 11,0500.
98	22/09/2023 14.40.47	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
98	22/09/2023 14.40.47	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
98	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
98	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 98 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
98	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
98	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 98.
98	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
98	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemedoras
98	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
98	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
98	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
98	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
98	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
98	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
98	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
98	26/09/2023 16.06.27	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
98	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 98 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 9,6400.
98	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
98	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 98 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
99	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

99	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 99.
99	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
99	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
99	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
99	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
99	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 6,0000.
99	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 6,7500.
99	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 6,7500.
99	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 5,0000.
99	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 6,7500.
99	22/09/2023 14.30.46	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 99.
99	22/09/2023 14.30.46	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 99.
99	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
99	22/09/2023 14.33.22	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 99 foi de R\$ 4,0000.
99	22/09/2023 14.34.26	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 99 foi de R\$ 3,0000.
99	22/09/2023 14.34.35	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 99 foi de R\$ 2,9000.
99	22/09/2023 14.35.02	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 99 foi de R\$ 3,7800.
99	22/09/2023 14.40.47	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
99	22/09/2023 14.40.47	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
99	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
99	22/09/2023 17.43.58	PREGOEIRO	O lote 99 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
99	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
99	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 99.
99	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
99	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
99	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
99	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
99	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
99	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
99	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
99	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
99	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA.
99	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.

99	26/09/2023 16.06.27	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
99	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 99 para o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA com o valor de R\$ 2,9000.
99	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
99	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 99 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
100	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
100	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 100.
100	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
100	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
100	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
100	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
100	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 31,0000.
100	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 31,0000.
100	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 16,0000.
100	22/09/2023 14.30.46	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 100.
100	22/09/2023 14.30.46	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 100.
100	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
100	22/09/2023 14.35.14	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 100 foi de R\$ 16,8200.
100	22/09/2023 14.36.24	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 100 foi de R\$ 15,9000.
100	22/09/2023 14.37.15	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 100 foi de R\$ 9,0000.
100	22/09/2023 14.40.47	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
100	22/09/2023 14.40.47	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
100	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
100	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 100 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
100	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
100	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 100.
100	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
100	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
100	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.

100	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
100	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
100	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
100	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
100	26/09/2023 16.06.27	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
100	27/09/2023 16.24.46	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 100 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 9,0000.
100	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
100	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 100 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
101	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
101	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 101.
101	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
101	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
101	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
101	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
101	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 26,5000.
101	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 18,0000.
101	22/09/2023 14.30.46	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 101.
101	22/09/2023 14.30.46	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 101.
101	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
101	22/09/2023 14.33.07	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 101 foi de R\$ 17,0000.
101	22/09/2023 14.34.10	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 101 foi de R\$ 12,0000.
101	22/09/2023 14.40.47	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
101	22/09/2023 14.40.47	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
101	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
101	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 101 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
101	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
101	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 101.
101	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.

101	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
101	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
101	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
101	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
101	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
101	26/09/2023 13.20.17	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
101	26/09/2023 16.06.27	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
101	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 101 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 12,0000.
101	27/09/2023 16.25.28	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
101	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 101 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
102	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
102	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 102.
102	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
102	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
102	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
102	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
102	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 12,5000.
102	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 12,5000.
102	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 5,0000.
102	22/09/2023 14.30.46	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 102.
102	22/09/2023 14.30.46	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 102.
102	22/09/2023 14.30.46	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
102	22/09/2023 14.33.29	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 102 foi de R\$ 3,5000.
102	22/09/2023 14.34.20	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 102 foi de R\$ 2,0000.
102	22/09/2023 14.40.47	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
102	22/09/2023 14.40.47	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
102	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
102	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 102 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
102	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações,

			quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
102	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 102.
102	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
102	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
102	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
102	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
102	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
102	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
102	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
102	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
102	26/09/2023 16.06.27	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
102	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 102 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 2,0000.
102	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
102	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 102 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
103	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
103	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 103.
103	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
103	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
103	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
103	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
103	22/09/2023 14.43.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 14,5000.
103	22/09/2023 14.43.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 14,5000.
103	22/09/2023 14.43.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 7,0000.
103	22/09/2023 14.43.01	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 103.
103	22/09/2023 14.43.01	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 103.
103	22/09/2023 14.43.01	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
103	22/09/2023 14.44.27	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 103 foi de R\$ 6,9500.
103	22/09/2023 14.44.47	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 103 foi de R\$ 4,0000.
103	22/09/2023 14.53.02	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
103	22/09/2023 14.53.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
103	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
103	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 103 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação

103	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
103	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 103.
103	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
103	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
103	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
103	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
103	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
103	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
103	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
103	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
103	26/09/2023 16.06.27	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
103	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 103 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 4,0000.
103	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
103	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 103 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
104	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
104	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 104.
104	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
104	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
104	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
104	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
104	22/09/2023 14.43.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 16,0000.
104	22/09/2023 14.43.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 16,0000.
104	22/09/2023 14.43.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 10,0000.
104	22/09/2023 14.43.01	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 104.
104	22/09/2023 14.43.01	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 104.
104	22/09/2023 14.43.01	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
104	22/09/2023 14.43.21	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 104 foi de R\$ 3,5500.
104	22/09/2023 14.45.15	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 104 foi de R\$ 8,0000.
104	22/09/2023 14.45.42	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 104 foi de R\$ 6,0000.

104	22/09/2023 14.53.02	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
104	22/09/2023 14.53.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
104	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
104	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
104	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	O lote 104 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
104	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
104	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 104.
104	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
104	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
104	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
104	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
104	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
104	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
104	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
104	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
104	26/09/2023 16.06.27	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
104	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 104 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 3,5500.
104	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
104	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 104 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
105	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
105	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 105.
105	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
105	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
105	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
105	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
105	22/09/2023 14.43.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 17,5000.
105	22/09/2023 14.43.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 17,5000.
105	22/09/2023 14.43.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 17,5000.
105	22/09/2023 14.43.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 17,0000.

105	22/09/2023 14.43.01	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 105.
105	22/09/2023 14.43.01	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 105.
105	22/09/2023 14.43.01	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
105	22/09/2023 14.43.29	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 105 foi de R\$ 8,6300.
105	22/09/2023 14.46.11	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 105 foi de R\$ 12,0000.
105	22/09/2023 14.53.02	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
105	22/09/2023 14.53.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
105	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
105	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 105 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
105	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
105	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 105.
105	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
105	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
105	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
105	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
105	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
105	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
105	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
105	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
105	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
105	26/09/2023 16.06.27	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
105	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 105 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 8,6300.
105	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
105	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 105 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
106	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
106	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 106.
106	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
106	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
106	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço.

			Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas. Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
106	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	
106	22/09/2023 14.43.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 10,5000.
106	22/09/2023 14.43.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 10,0000.
106	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 10,5000.
106	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 10,5000.
106	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 8,0000.
106	22/09/2023 14.43.02	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 106.
106	22/09/2023 14.43.02	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 106.
106	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
106	22/09/2023 14.43.36	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 106 foi de R\$ 3,4000.
106	22/09/2023 14.46.19	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 106 foi de R\$ 5,0000.
106	22/09/2023 14.53.03	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
106	22/09/2023 14.53.03	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
106	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
106	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 106 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
106	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
106	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 106.
106	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
106	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
106	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
106	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
106	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
106	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
106	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
106	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
106	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
106	26/09/2023 16.06.27	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
106	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 106 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 3,4000.
106	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
106	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 106 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
107	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro

de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

107	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 107.
107	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
107	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
107	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
107	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
107	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 13,5000.
107	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 1.400,0000.
107	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 14,0000.
107	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 13,9900.
107	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 14,0000.
107	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 12,0000.
107	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 14,0000.
107	22/09/2023 14.43.02	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 107.
107	22/09/2023 14.43.02	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 107.
107	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
107	22/09/2023 14.43.41	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 107 foi de R\$ 8,0600.
107	22/09/2023 14.46.29	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 107 foi de R\$ 7,8000.
107	22/09/2023 14.46.43	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 107 foi de R\$ 9,1900.
107	22/09/2023 14.47.01	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 107 foi de R\$ 7,0000.
107	22/09/2023 14.48.03	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 107 foi de R\$ 9,5000.
107	22/09/2023 14.48.09	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 107 foi de R\$ 8,5800.
107	22/09/2023 14.48.57	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 107 foi de R\$ 8,6400.
107	22/09/2023 14.53.03	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
107	22/09/2023 14.53.03	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
107	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
107	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 107 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
107	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
107	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 107.
107	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
107	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
107	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.

107	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
107	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
107	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
107	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
107	26/09/2023 13.19.20	PREGOEIRO	Habilitado o licitante GRAND COMMERCE LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
107	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
107	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
107	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GRAND COMMERCE LTDA.
107	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
107	26/09/2023 16.06.27	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
107	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 107 para o licitante GRAND COMMERCE LTDA com o valor de R\$ 7,0000.
107	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
107	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 107 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
108	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
108	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 108.
108	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
108	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
108	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
108	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
108	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 60,0000.
108	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 66,0000.
108	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 66,0000.
108	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 57,0000.
108	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 66,0000.
108	22/09/2023 14.43.02	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 108.
108	22/09/2023 14.43.02	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 108.
108	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
108	22/09/2023 14.43.47	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 108 foi de R\$ 34,9000.
108	22/09/2023 14.46.38	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 108 foi de R\$ 45,0000.
108	22/09/2023 14.48.25	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 108 foi de R\$ 43,0000.
108	22/09/2023 14.48.29	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 108 foi de R\$ 40,0000.
108	22/09/2023 14.49.06	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 108 foi de R\$ 39,9000.
108	22/09/2023 14.49.08	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 108 foi de R\$ 39,0000.
108	22/09/2023 14.53.03	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.

108	22/09/2023 14.53.03	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
108	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
108	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
108	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	O lote 108 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
108	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
108	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 108.
108	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
108	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
108	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
108	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
108	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
108	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
108	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
108	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante eletrica zeus ltda.
108	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
108	26/09/2023 16.06.27	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
108	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 108 para o licitante eletrica zeus ltda com o valor de R\$ 34,9000.
108	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
108	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 108 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
109	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
109	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 109.
109	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
109	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
109	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
109	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
109	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 21,5000.
109	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 21,5000.
109	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 7,0000.
109	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 21,5000.

109	22/09/2023 14.43.02	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 109.
109	22/09/2023 14.43.02	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 109.
109	22/09/2023 14.43.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
109	22/09/2023 14.43.53	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 109 foi de R\$ 5,3600.
109	22/09/2023 14.46.47	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 109 foi de R\$ 4,5000.
109	22/09/2023 14.49.18	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 109 foi de R\$ 20,0000.
109	22/09/2023 14.53.03	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
109	22/09/2023 14.53.03	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
109	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
109	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 109 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
109	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
109	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 109.
109	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
109	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
109	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
109	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
109	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
109	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
109	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
109	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
109	26/09/2023 16.06.28	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
109	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 109 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 4,5000.
109	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
109	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 109 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
110	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
110	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 110.
110	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
110	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
110	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço.

			Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas. Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
110	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	
110	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 17,0000.
110	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 18,0000.
110	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 18,0000.
110	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 14,0000.
110	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 18,0000.
110	22/09/2023 14.54.20	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 110.
110	22/09/2023 14.54.20	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 110.
110	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
110	22/09/2023 14.54.51	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 110 foi de R\$ 12,0000.
110	22/09/2023 14.55.13	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 110 foi de R\$ 10,0000.
110	22/09/2023 14.57.08	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 110 foi de R\$ 9,0000.
110	22/09/2023 14.57.36	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 110 foi de R\$ 8,5000.
110	22/09/2023 15.04.21	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
110	22/09/2023 15.04.21	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
110	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
110	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 110 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
110	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
110	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 110.
110	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
110	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
110	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
110	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
110	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
110	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
110	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
110	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
110	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
110	26/09/2023 16.06.28	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
110	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 110 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 8,5000.
110	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
110	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 110 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.

111	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
111	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 111.
111	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
111	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
111	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
111	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
111	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 61,5000.
111	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 61,5000.
111	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 46,0000.
111	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 61,5000.
111	22/09/2023 14.54.20	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 111.
111	22/09/2023 14.54.20	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 111.
111	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
111	22/09/2023 14.55.48	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 111 foi de R\$ 45,0000.
111	22/09/2023 14.56.08	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 111 foi de R\$ 40,0000.
111	22/09/2023 14.57.22	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 111 foi de R\$ 39,0000.
111	22/09/2023 14.57.32	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 111 foi de R\$ 35,0000.
111	22/09/2023 15.00.39	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 111 foi de R\$ 34,9000.
111	22/09/2023 15.01.44	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 111 foi de R\$ 34,5000.
111	22/09/2023 15.02.13	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 111 foi de R\$ 34,4000.
111	22/09/2023 15.02.22	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 111 foi de R\$ 34,0000.
111	22/09/2023 15.04.20	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 111.
111	22/09/2023 15.06.21	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
111	22/09/2023 15.06.21	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
111	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
111	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 111 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
111	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
111	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 111.
111	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
111	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia.

estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras

111	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
111	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
111	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
111	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
111	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
111	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
111	26/09/2023 16.06.28	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
111	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 111 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 34,0000.
111	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
111	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 111 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
112	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
112	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 112.
112	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
112	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores.
112	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	iremos iniciar a fase de lances prezados.
112	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
112	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Boa tarde a todos.
112	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	vamos dar continuidade a fase de lances.
112	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 108,2000.
112	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 105,0000.
112	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 108,2000.
112	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 108,1800.
112	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 96,0000.
112	22/09/2023 14.54.20	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 112.
112	22/09/2023 14.54.20	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 112.
112	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
112	22/09/2023 14.55.11	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 112 foi de R\$ 90,0000.
112	22/09/2023 14.57.32	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 112 foi de R\$ 89,9000.
112	22/09/2023 14.57.44	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 112 foi de R\$ 80,0000.
112	22/09/2023 14.57.48	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 112 foi de R\$ 88,0000.
112	22/09/2023 14.57.54	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 112 foi de R\$ 85,0000.
112	22/09/2023 14.58.02	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 112 foi de R\$ 79,9000.
112	22/09/2023 14.58.16	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 112 foi de R\$ 78,0000.
112	22/09/2023 14.58.42	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 112 foi de R\$ 77,9000.
112	22/09/2023 14.58.53	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 112 foi de R\$ 77,0000.

112	22/09/2023 14.59.21	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 112 foi de R\$ 76,5000.
112	22/09/2023 14.59.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 112 foi de R\$ 76,0000.
112	22/09/2023 14.59.55	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 112 foi de R\$ 75,8500.
112	22/09/2023 15.01.50	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 112 foi de R\$ 75,0000.
112	22/09/2023 15.02.05	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 112 foi de R\$ 74,9500.
112	22/09/2023 15.02.30	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 112 foi de R\$ 74,5000.
112	22/09/2023 15.02.39	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 112 foi de R\$ 74,0000.
112	22/09/2023 15.02.49	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 112 foi de R\$ 73,9000.
112	22/09/2023 15.03.10	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 112 foi de R\$ 73,5000.
112	22/09/2023 15.04.12	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 112 foi de R\$ 73,4500.
112	22/09/2023 15.04.20	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 112.
112	22/09/2023 15.04.28	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 112 foi de R\$ 73,0000.
112	22/09/2023 15.04.46	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 112 foi de R\$ 72,9900.
112	22/09/2023 15.04.57	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 112 foi de R\$ 72,9000.
112	22/09/2023 15.06.20	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 112.
112	22/09/2023 15.08.21	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
112	22/09/2023 15.08.21	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
112	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
112	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 112 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
112	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
112	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 112.
112	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
112	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
112	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
112	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
112	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
112	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
112	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
112	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
112	26/09/2023 16.06.28	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
112	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 112 para o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA com o valor de R\$ 72,9000.
112	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
112	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 112 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.

113	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
113	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 113.
113	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
113	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
113	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
113	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
113	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 22,3000.
113	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 21,0000.
113	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 22,3000.
113	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 22,2800.
113	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 18,0000.
113	22/09/2023 14.54.20	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 113.
113	22/09/2023 14.54.20	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 113.
113	22/09/2023 14.54.20	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
113	22/09/2023 14.55.28	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 113 foi de R\$ 17,9000.
113	22/09/2023 14.57.45	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 113 foi de R\$ 17,8000.
113	22/09/2023 14.57.51	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 113 foi de R\$ 17,0000.
113	22/09/2023 14.59.10	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 113 foi de R\$ 17,7500.
113	22/09/2023 15.00.23	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 113 foi de R\$ 16,9000.
113	22/09/2023 15.01.58	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 113 foi de R\$ 15,0000.
113	22/09/2023 15.04.21	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
113	22/09/2023 15.04.22	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
113	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
113	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 113 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
113	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
113	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 113.
113	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
113	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemedoras
113	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.

113	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
113	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
113	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
113	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
113	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
113	26/09/2023 16.06.28	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
113	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 113 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 15.0000.
113	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
113	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 113 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
114	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
114	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 114.
114	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
114	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores.
114	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	iremos iniciar a fase de lances prezados.
114	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
114	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
114	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 46,5000.
114	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 44,0000.
114	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 46,5000.
114	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 46,4800.
114	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 40,0000.
114	22/09/2023 14.54.21	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 114.
114	22/09/2023 14.54.21	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 114.
114	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
114	22/09/2023 14.55.36	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 114 foi de R\$ 35,0000.
114	22/09/2023 14.57.58	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 114 foi de R\$ 34,0000.
114	22/09/2023 14.58.00	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 114 foi de R\$ 34,9900.
114	22/09/2023 14.58.13	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 114 foi de R\$ 33,9000.
114	22/09/2023 14.58.18	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 114 foi de R\$ 33,0000.
114	22/09/2023 14.58.27	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 114 foi de R\$ 32,5000.
114	22/09/2023 14.58.54	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 114 foi de R\$ 32,4500.
114	22/09/2023 14.59.09	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 114 foi de R\$ 32,0000.
114	22/09/2023 14.59.31	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 114 foi de R\$ 31,8000.
114	22/09/2023 15.02.05	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 114 foi de R\$ 31,5000.
114	22/09/2023 15.02.20	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 114 foi de R\$ 31,4000.

114	22/09/2023 15.02.36	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 114 foi de R\$ 31,2000.
114	22/09/2023 15.02.49	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 114 foi de R\$ 31,0000.
114	22/09/2023 15.02.57	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 114 foi de R\$ 30,9500.
114	22/09/2023 15.03.19	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 114 foi de R\$ 30,9000.
114	22/09/2023 15.04.05	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 114 foi de R\$ 30,8800.
114	22/09/2023 15.04.19	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 114 foi de R\$ 30,0000.
114	22/09/2023 15.04.21	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 114.
114	22/09/2023 15.06.22	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
114	22/09/2023 15.06.22	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
114	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
114	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 114 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
114	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
114	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 114.
114	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
114	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
114	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
114	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
114	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
114	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
114	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
114	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
114	26/09/2023 16.06.28	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
114	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 114 para o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA com o valor de R\$ 30,0000.
114	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
114	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 114 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
115	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
115	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 115.
115	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

115	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores.
115	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	iremos iniciar a fase de lances prezados.
115	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
115	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
115	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 75,8500.
115	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 72,0000.
115	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 75,8500.
115	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 75,8300.
115	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 63,0000.
115	22/09/2023 14.54.21	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 115.
115	22/09/2023 14.54.21	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 115.
115	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
115	22/09/2023 14.55.44	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 115 foi de R\$ 60,0000.
115	22/09/2023 14.58.06	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 115 foi de R\$ 55,0000.
115	22/09/2023 14.58.14	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 115 foi de R\$ 59,9000.
115	22/09/2023 14.58.20	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 115 foi de R\$ 54,9000.
115	22/09/2023 14.58.33	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 115 foi de R\$ 50,0000.
115	22/09/2023 14.58.40	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 115 foi de R\$ 54,8900.
115	22/09/2023 14.59.03	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 115 foi de R\$ 49,9500.
115	22/09/2023 14.59.26	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 115 foi de R\$ 49,9000.
115	22/09/2023 14.59.38	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 115 foi de R\$ 49,8500.
115	22/09/2023 15.02.11	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 115 foi de R\$ 49,0000.
115	22/09/2023 15.02.32	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 115 foi de R\$ 48,9500.
115	22/09/2023 15.02.42	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 115 foi de R\$ 48,7000.
115	22/09/2023 15.03.00	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 115 foi de R\$ 48,0000.
115	22/09/2023 15.03.10	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 115 foi de R\$ 47,9500.
115	22/09/2023 15.03.29	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 115 foi de R\$ 47,8000.
115	22/09/2023 15.04.01	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 115 foi de R\$ 47,7900.
115	22/09/2023 15.04.11	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 115 foi de R\$ 47,0000.
115	22/09/2023 15.04.21	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 115.
115	22/09/2023 15.04.56	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 115 foi de R\$ 46,9900.
115	22/09/2023 15.05.09	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 115 foi de R\$ 46,9000.
115	22/09/2023 15.06.21	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 115.
115	22/09/2023 15.08.22	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
115	22/09/2023 15.08.22	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
115	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
115	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
115	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	O lote 115 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
115	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro

de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

115	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 115.
115	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
115	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
115	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
115	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
115	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
115	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
115	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
115	26/09/2023 13.20.18	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
115	26/09/2023 16.06.28	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
115	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 115 para o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA com o valor de R\$ 46,9000.
115	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
115	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 115 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
116	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
116	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 116.
116	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
116	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
116	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
116	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
116	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 16,5000.
116	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 16,0000.
116	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 16,5000.
116	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 16,4800.
116	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 12,0000.
116	22/09/2023 14.54.21	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 116.
116	22/09/2023 14.54.21	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 116.
116	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
116	22/09/2023 14.55.51	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 116 foi de R\$ 15,0000.
116	22/09/2023 14.55.54	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 116 foi de R\$ 14,0000.
116	22/09/2023 14.58.27	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 116 foi de R\$ 11,9900.

116	22/09/2023 14.58.32	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 116 foi de R\$ 11,9000.
116	22/09/2023 14.58.38	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 116 foi de R\$ 10,0000.
116	22/09/2023 14.59.11	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 116 foi de R\$ 9,9800.
116	22/09/2023 14.59.20	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 116 foi de R\$ 9,5000.
116	22/09/2023 15.01.53	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 116 foi de R\$ 9,4900.
116	22/09/2023 15.02.17	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 116 foi de R\$ 9,4000.
116	22/09/2023 15.04.22	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
116	22/09/2023 15.04.22	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
116	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
116	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 116 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
116	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
116	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 116.
116	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
116	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
116	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
116	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
116	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
116	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
116	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
116	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
116	26/09/2023 16.06.28	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
116	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 116 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 9,4000.
116	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
116	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 116 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
117	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
117	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 117.
117	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
117	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
117	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço.

			Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas. Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
117	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	
117	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 19,0000.
117	22/09/2023 14.54.21	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 117.
117	22/09/2023 14.54.21	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 117.
117	22/09/2023 14.54.21	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
117	22/09/2023 15.04.22	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
117	22/09/2023 15.04.22	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
117	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
117	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 117 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
117	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
117	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 117.
117	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
117	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
117	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
117	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
117	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
117	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
117	26/09/2023 16.06.28	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
117	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 117 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 19,0000.
117	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
117	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 117 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
118	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
118	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 118.
118	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
118	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
118	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
118	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.

118	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 35,0000.
118	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 35,5000.
118	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 35,5000.
118	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 35,5000.
118	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 28,0000.
118	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 35,5000.
118	22/09/2023 15.06.04	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 118.
118	22/09/2023 15.06.04	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 118.
118	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
118	22/09/2023 15.07.11	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 118 foi de R\$ 30,5500.
118	22/09/2023 15.09.27	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 118 foi de R\$ 27,0700.
118	22/09/2023 15.09.38	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 118 foi de R\$ 25,0000.
118	22/09/2023 15.16.05	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
118	22/09/2023 15.16.05	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
118	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
118	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 118 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
118	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
118	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 118.
118	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
118	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
118	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
118	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
118	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
118	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
118	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
118	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
118	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
118	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
118	26/09/2023 16.06.28	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
118	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 118 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 25,0000.
118	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
118	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 118 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
119	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico

designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

119	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 119.
119	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
119	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
119	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
119	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
119	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 6,0000.
119	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 6,5000.
119	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 6,0000.
119	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 6,5000.
119	22/09/2023 15.06.04	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 119.
119	22/09/2023 15.06.04	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 119.
119	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
119	22/09/2023 15.06.46	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 119 foi de R\$ 5,0000.
119	22/09/2023 15.06.54	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 119 foi de R\$ 4,0000.
119	22/09/2023 15.07.51	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 119 foi de R\$ 4,9400.
119	22/09/2023 15.08.14	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 119 foi de R\$ 4,4800.
119	22/09/2023 15.16.05	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
119	22/09/2023 15.16.05	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
119	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
119	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 119 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
119	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
119	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 119.
119	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
119	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
119	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
119	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
119	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
119	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
119	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

119	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
119	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
119	26/09/2023 16.06.28	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
119	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 119 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 4,0000.
119	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
119	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 119 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
120	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
120	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 120.
120	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
120	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
120	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
120	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
120	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 10,0000.
120	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 10,2500.
120	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 7,0000.
120	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 10,2500.
120	22/09/2023 15.06.04	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 120.
120	22/09/2023 15.06.04	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 120.
120	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
120	22/09/2023 15.07.00	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 120 foi de R\$ 6,0800.
120	22/09/2023 15.07.13	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 120 foi de R\$ 5,0000.
120	22/09/2023 15.07.19	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 120 foi de R\$ 6,5000.
120	22/09/2023 15.07.26	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 120 foi de R\$ 6,3700.
120	22/09/2023 15.16.05	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
120	22/09/2023 15.16.05	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
120	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
120	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 120 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
120	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
120	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 120.

120	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
120	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
120	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
120	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
120	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
120	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
120	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
120	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
120	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
120	26/09/2023 16.06.28	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
120	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 120 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 5,0000.
120	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
120	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 120 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
121	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
121	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 121.
121	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
121	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
121	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
121	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
121	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 80,0000.
121	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 75,0000.
121	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 80,0000.
121	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 80,0000.
121	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 66,0000.
121	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 80,0000.
121	22/09/2023 15.06.04	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 121.
121	22/09/2023 15.06.04	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 121.
121	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
121	22/09/2023 15.07.12	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 121 foi de R\$ 65,0000.
121	22/09/2023 15.07.21	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 121 foi de R\$ 40,0000.
121	22/09/2023 15.07.39	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 121 foi de R\$ 39,9900.
121	22/09/2023 15.07.49	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 121 foi de R\$ 39,0000.
121	22/09/2023 15.08.27	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 121 foi de R\$ 50,0000.

121	22/09/2023 15.08.40	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 121 foi de R\$ 48,2600.
121	22/09/2023 15.11.12	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 121 foi de R\$ 40,0000.
121	22/09/2023 15.16.05	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
121	22/09/2023 15.16.05	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
121	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
121	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 121 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
121	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
121	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 121.
121	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
121	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
121	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
121	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
121	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
121	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
121	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
121	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
121	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
121	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
121	26/09/2023 16.06.28	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
121	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 121 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 39,0000.
121	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
121	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 121 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
122	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
122	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 122.
122	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
122	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
122	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.

122	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
122	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 215,0000.
122	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 190,0000.
122	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 215,0000.
122	22/09/2023 15.06.04	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 122.
122	22/09/2023 15.06.04	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 122.
122	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
122	22/09/2023 15.07.22	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 122 foi de R\$ 189,0000.
122	22/09/2023 15.07.35	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 122 foi de R\$ 160,0000.
122	22/09/2023 15.08.58	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 122 foi de R\$ 159,0000.
122	22/09/2023 15.09.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 122 foi de R\$ 150,0000.
122	22/09/2023 15.13.00	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 122 foi de R\$ 149,0000.
122	22/09/2023 15.14.04	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 122 foi de R\$ 148,0000.
122	22/09/2023 15.14.14	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 122 foi de R\$ 147,0000.
122	22/09/2023 15.15.53	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 122 foi de R\$ 145,0000.
122	22/09/2023 15.16.04	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 122 foi de R\$ 140,0000.
122	22/09/2023 15.16.04	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 122.
122	22/09/2023 15.17.27	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 122 foi de R\$ 139,9000.
122	22/09/2023 15.18.04	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 122.
122	22/09/2023 15.18.16	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 122 foi de R\$ 138,0000.
122	22/09/2023 15.20.04	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 122.
122	22/09/2023 15.20.09	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 122 foi de R\$ 137,9000.
122	22/09/2023 15.20.27	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 122 foi de R\$ 135,0000.
122	22/09/2023 15.20.57	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 122 foi de R\$ 130,0000.
122	22/09/2023 15.21.06	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 122 foi de R\$ 129,0000.
122	22/09/2023 15.21.44	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 122 foi de R\$ 125,0000.
122	22/09/2023 15.22.02	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 122 foi de R\$ 124,0000.
122	22/09/2023 15.22.04	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 122.
122	22/09/2023 15.22.14	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 122 foi de R\$ 120,0000.
122	22/09/2023 15.23.28	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 122 foi de R\$ 119,0000.
122	22/09/2023 15.23.59	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 122 foi de R\$ 118,0000.
122	22/09/2023 15.24.04	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 122.
122	22/09/2023 15.24.31	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 122 foi de R\$ 115,0000.
122	22/09/2023 15.26.04	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 122.
122	22/09/2023 15.28.05	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
122	22/09/2023 15.28.05	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
122	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
122	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 122 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
122	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº

72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

122	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 122.
122	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
122	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
122	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
122	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
122	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
122	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
122	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
122	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
122	26/09/2023 16.06.28	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
122	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 122 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 115,0000.
122	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
122	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 122 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
123	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
123	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 123.
123	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
123	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
123	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
123	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
123	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 157,0000.
123	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 157,0000.
123	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 157,0000.
123	22/09/2023 15.06.04	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 123.
123	22/09/2023 15.06.04	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 123.
123	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
123	22/09/2023 15.07.41	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 123 foi de R\$ 155,0000.
123	22/09/2023 15.15.13	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 123 foi de R\$ 150,0000.
123	22/09/2023 15.15.26	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 123 foi de R\$ 149,0000.
123	22/09/2023 15.15.41	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 123 foi de R\$ 148,0000.
123	22/09/2023 15.15.51	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 123 foi de R\$ 145,0000.

123	22/09/2023 15.16.03	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 123 foi de R\$ 140,0000.
123	22/09/2023 15.16.04	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 123.
123	22/09/2023 15.16.25	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 123 foi de R\$ 139,0000.
123	22/09/2023 15.16.32	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 123 foi de R\$ 135,0000.
123	22/09/2023 15.16.45	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 123 foi de R\$ 130,0000.
123	22/09/2023 15.17.03	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 123 foi de R\$ 120,0000.
123	22/09/2023 15.17.20	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 123 foi de R\$ 119,0000.
123	22/09/2023 15.17.40	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 123 foi de R\$ 115,0000.
123	22/09/2023 15.18.04	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 123.
123	22/09/2023 15.18.06	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 123 foi de R\$ 110,0000.
123	22/09/2023 15.18.55	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 123 foi de R\$ 105,0000.
123	22/09/2023 15.19.23	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 123 foi de R\$ 100,0000.
123	22/09/2023 15.19.37	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 123 foi de R\$ 98,0000.
123	22/09/2023 15.19.44	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 123 foi de R\$ 90,0000.
123	22/09/2023 15.20.04	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 123.
123	22/09/2023 15.22.05	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
123	22/09/2023 15.22.05	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
123	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
123	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 123 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
123	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
123	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 123.
123	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
123	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
123	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
123	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
123	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
123	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
123	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
123	26/09/2023 16.06.28	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
123	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 123 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 90,0000.
123	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
123	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 123 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
124	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico

designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

124	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 124.
124	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
124	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
124	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
124	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
124	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 402,9500.
124	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 402,9500.
124	22/09/2023 15.06.04	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 124.
124	22/09/2023 15.06.04	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 124.
124	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
124	22/09/2023 15.07.50	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 124 foi de R\$ 400,0000.
124	22/09/2023 15.16.05	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
124	22/09/2023 15.16.05	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
124	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
124	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 124 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
124	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
124	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 124.
124	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
124	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
124	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
124	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
124	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
124	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
124	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
124	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
124	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 124 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 400,0000.
124	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
124	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 124 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.

125	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
125	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 125.
125	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
125	22/09/2023 09.02.37	PREGOEIRO	O lote 125 está DESERTO.
125	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
125	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
125	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
125	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
125	22/09/2023 17.43.00	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
126	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
126	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 126.
126	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
126	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
126	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
126	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
126	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 61,0000.
126	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 61,0000.
126	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 61,0000.
126	22/09/2023 15.06.04	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 126.
126	22/09/2023 15.06.04	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 126.
126	22/09/2023 15.06.04	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
126	22/09/2023 15.08.03	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 126 foi de R\$ 58,0000.
126	22/09/2023 15.15.25	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 126 foi de R\$ 57,5000.
126	22/09/2023 15.15.39	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 126 foi de R\$ 56,0000.
126	22/09/2023 15.15.47	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 126 foi de R\$ 55,0000.
126	22/09/2023 15.16.04	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 126.
126	22/09/2023 15.16.13	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 126 foi de R\$ 54,0000.
126	22/09/2023 15.16.26	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 126 foi de R\$ 50,0000.
126	22/09/2023 15.16.37	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 126 foi de R\$ 49,0000.

126	22/09/2023 15.16.45	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 126 foi de R\$ 45,0000.
126	22/09/2023 15.16.54	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 126 foi de R\$ 40,0000.
126	22/09/2023 15.17.14	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 126 foi de R\$ 38,0000.
126	22/09/2023 15.18.04	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 126.
126	22/09/2023 15.20.05	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
126	22/09/2023 15.20.06	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
126	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
126	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 126 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
126	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
126	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 126.
126	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
126	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
126	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
126	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
126	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
126	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
126	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
126	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
126	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 126 para o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor de R\$ 38,0000.
126	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
126	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 126 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
127	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
127	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 127.
127	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
127	22/09/2023 09.02.37	PREGOEIRO	O lote 127 está DESERTO.
127	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
127	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
127	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.

127	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
127	22/09/2023 17.43.00	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
128	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
128	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 128.
128	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
128	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
128	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
128	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
128	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 50,0000.
128	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 51,5000.
128	22/09/2023 15.16.17	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 128.
128	22/09/2023 15.16.17	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 128.
128	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
128	22/09/2023 15.21.48	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 128 foi de R\$ 49,0000.
128	22/09/2023 15.24.07	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 128 foi de R\$ 48,0000.
128	22/09/2023 15.24.41	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 128 foi de R\$ 47,0000.
128	22/09/2023 15.25.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 128 foi de R\$ 46,9000.
128	22/09/2023 15.25.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 128 foi de R\$ 45,0000.
128	22/09/2023 15.25.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 128 foi de R\$ 46,5000.
128	22/09/2023 15.25.55	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 128 foi de R\$ 45,9000.
128	22/09/2023 15.26.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 128 foi de R\$ 44,9000.
128	22/09/2023 15.26.17	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 128.
128	22/09/2023 15.26.32	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 128 foi de R\$ 42,0000.
128	22/09/2023 15.28.17	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 128.
128	22/09/2023 15.30.18	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
128	22/09/2023 15.30.18	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
128	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
128	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 128 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
128	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

128	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 128.
128	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
128	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
128	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
128	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
128	26/09/2023 13.19.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
128	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
128	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
128	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
128	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 128 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 42.0000.
128	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
128	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 128 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
129	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
129	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 129.
129	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
129	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
129	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
129	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
129	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 33,0000.
129	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 33,0000.
129	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 33,0000.
129	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 32,9900.
129	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 33,0000.
129	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 33,0000.
129	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 16,0000.
129	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 33,0000.
129	22/09/2023 15.16.17	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 129.
129	22/09/2023 15.16.17	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 129.
129	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
129	22/09/2023 15.17.19	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 129 foi de R\$ 23,1000.
129	22/09/2023 15.20.47	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 129 foi de R\$ 15,0000.
129	22/09/2023 15.21.09	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 129 foi de R\$ 11,0000.
129	22/09/2023 15.24.28	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 129 foi de R\$ 10,9900.
129	22/09/2023 15.24.48	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 129 foi de R\$ 10,5000.

129	22/09/2023 15.26.17	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 129.
129	22/09/2023 15.26.53	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 129 foi de R\$ 17,4200.
129	22/09/2023 15.28.17	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 129.
129	22/09/2023 15.30.18	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
129	22/09/2023 15.30.18	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
129	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
129	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 129 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
129	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
129	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 129.
129	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
129	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
129	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
129	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
129	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
129	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
129	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
129	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
129	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
129	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
129	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
129	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
129	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 129 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 10,5000.
129	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
129	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 129 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
130	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
130	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 130.
130	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
130	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
130	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados.

130	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas. Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
130	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 23,0000.
130	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 23,0000.
130	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 23,0000.
130	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 22,9900.
130	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 22,9800.
130	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 12,0000.
130	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 23,0000.
130	22/09/2023 15.16.17	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 130.
130	22/09/2023 15.16.17	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 130.
130	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
130	22/09/2023 15.17.05	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 130 foi de R\$ 11,0000.
130	22/09/2023 15.17.34	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 130 foi de R\$ 16,0900.
130	22/09/2023 15.18.04	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 130 foi de R\$ 10,0000.
130	22/09/2023 15.20.55	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 130 foi de R\$ 9,0000.
130	22/09/2023 15.21.31	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 130 foi de R\$ 8,3000.
130	22/09/2023 15.21.57	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 130 foi de R\$ 8,2500.
130	22/09/2023 15.23.04	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 130 foi de R\$ 8,1500.
130	22/09/2023 15.24.14	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 130 foi de R\$ 8,1000.
130	22/09/2023 15.24.31	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 130 foi de R\$ 8,0000.
130	22/09/2023 15.25.45	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 130 foi de R\$ 7,9000.
130	22/09/2023 15.25.58	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 130 foi de R\$ 7,8000.
130	22/09/2023 15.26.07	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 130 foi de R\$ 7,6000.
130	22/09/2023 15.26.17	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 130.
130	22/09/2023 15.26.30	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 130 foi de R\$ 7,5000.
130	22/09/2023 15.28.17	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 130.
130	22/09/2023 15.28.25	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 130 foi de R\$ 6,3000.
130	22/09/2023 15.28.29	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 130 foi de R\$ 7,0000.
130	22/09/2023 15.28.48	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 130 foi de R\$ 6,0000.
130	22/09/2023 15.30.17	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 130.
130	22/09/2023 15.31.29	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 130 foi de R\$ 11,2600.
130	22/09/2023 15.32.17	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 130.
130	22/09/2023 15.34.18	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
130	22/09/2023 15.34.18	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
130	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
130	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 130 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
130	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro

de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

130	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 130.
130	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
130	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
130	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
130	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
130	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
130	26/09/2023 13.19.20	PREGOEIRO	Habilitado o licitante GRAND COMMERCE LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
130	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
130	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
130	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GRAND COMMERCE LTDA.
130	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
130	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
130	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 130 para o licitante GRAND COMMERCE LTDA com o valor de R\$ 6,0000.
130	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
130	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 130 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
131	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
131	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 131.
131	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
131	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
131	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
131	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
131	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 30,0000.
131	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 28,0000.
131	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 25,0000.
131	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 30,0000.
131	22/09/2023 15.16.17	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 131.
131	22/09/2023 15.16.17	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 131.
131	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
131	22/09/2023 15.17.18	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 131 foi de R\$ 20,0000.
131	22/09/2023 15.17.38	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 131 foi de R\$ 19,0000.

131	22/09/2023 15.17.52	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 131 foi de R\$ 11,7500.
131	22/09/2023 15.17.58	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 131 foi de R\$ 16,0000.
131	22/09/2023 15.18.02	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 131 foi de R\$ 15,6000.
131	22/09/2023 15.22.42	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 131 foi de R\$ 20,0000.
131	22/09/2023 15.26.18	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
131	22/09/2023 15.26.18	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
131	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
131	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 131 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
131	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
131	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 131.
131	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
131	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
131	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
131	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
131	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
131	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
131	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
131	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME.
131	26/09/2023 13.20.19	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
131	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
131	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 131 para o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME com o valor de R\$ 11,7500.
131	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
131	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 131 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
132	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
132	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 132.
132	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
132	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
132	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.

132	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
132	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 13,5000.
132	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 13,5000.
132	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 13,5000.
132	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 13,5000.
132	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 6,0000.
132	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 13,5000.
132	22/09/2023 15.16.17	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 132.
132	22/09/2023 15.16.17	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 132.
132	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
132	22/09/2023 15.17.56	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 132 foi de R\$ 5,9900.
132	22/09/2023 15.17.57	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 132 foi de R\$ 3,0500.
132	22/09/2023 15.19.15	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 132 foi de R\$ 3,0000.
132	22/09/2023 15.22.54	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 132 foi de R\$ 5,7300.
132	22/09/2023 15.26.18	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
132	22/09/2023 15.26.18	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
132	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
132	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 132 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
132	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
132	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 132.
132	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
132	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
132	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
132	26/09/2023 13.18.12	PREGOEIRO	Habilitado o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
132	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
132	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
132	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
132	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
132	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
132	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
132	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
132	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 132 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 3,0000.
132	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

132	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 132 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
133	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
133	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 133.
133	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
133	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
133	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
133	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
133	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 15,0000.
133	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 15,0000.
133	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 10,0000.
133	22/09/2023 15.16.17	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 15,0000.
133	22/09/2023 15.16.17	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 133.
133	22/09/2023 15.16.18	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 133.
133	22/09/2023 15.16.18	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
133	22/09/2023 15.23.05	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 133 foi de R\$ 9,0000.
133	22/09/2023 15.23.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 133 foi de R\$ 7,0000.
133	22/09/2023 15.24.57	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 133 foi de R\$ 8,8500.
133	22/09/2023 15.26.17	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 133.
133	22/09/2023 15.28.19	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
133	22/09/2023 15.28.19	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
133	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
133	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 133 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
133	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
133	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 133.
133	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
133	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemedoras
133	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
133	26/09/2023 13.18.12	PREGOEIRO	Habilitado o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
133	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo

motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

133	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
133	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
133	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
133	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
133	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 133 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 7,0000.
133	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
133	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 133 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
134	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
134	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 134.
134	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
134	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
134	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
134	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
134	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 33,0000.
134	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 33,0000.
134	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 33,0000.
134	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 33,0000.
134	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 30,0000.
134	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 33,0000.
134	22/09/2023 15.16.26	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 134.
134	22/09/2023 15.16.26	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 134.
134	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
134	22/09/2023 15.18.04	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 134 foi de R\$ 16,4500.
134	22/09/2023 15.23.14	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 134 foi de R\$ 29,0000.
134	22/09/2023 15.26.27	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
134	22/09/2023 15.26.27	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
134	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
134	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 134 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
134	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações,

			quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
134	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 134.
134	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
134	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
134	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
134	26/09/2023 13.18.12	PREGOEIRO	Habilitado o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
134	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
134	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
134	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
134	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
134	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME.
134	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
134	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
134	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 134 para o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME com o valor de R\$ 16,4500.
134	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
134	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 134 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
135	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
135	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 135.
135	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
135	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
135	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
135	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
135	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 27,5400.
135	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 27,5400.
135	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 24,0000.
135	22/09/2023 15.16.26	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 135.
135	22/09/2023 15.16.26	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 135.
135	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
135	22/09/2023 15.19.25	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 135 foi de R\$ 23,9000.
135	22/09/2023 15.19.50	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 135 foi de R\$ 18,0000.
135	22/09/2023 15.20.35	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 135 foi de R\$ 23,8500.
135	22/09/2023 15.26.27	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
135	22/09/2023 15.26.27	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

135	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
135	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 135 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
135	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
135	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 135.
135	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
135	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
135	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
135	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
135	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
135	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
135	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
135	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
135	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 135 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 18,0000.
135	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
135	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 135 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
136	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
136	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 136.
136	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
136	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
136	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
136	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
136	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 46,0900.
136	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 46,0900.
136	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 34,0000.
136	22/09/2023 15.16.26	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 136.
136	22/09/2023 15.16.26	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 136.
136	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
136	22/09/2023 15.18.36	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 136 foi de R\$ 45,0000.

136	22/09/2023 15.20.00	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 136 foi de R\$ 26,0000.
136	22/09/2023 15.26.27	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
136	22/09/2023 15.26.27	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
136	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
136	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 136 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
136	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
136	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 136.
136	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
136	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
136	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
136	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
136	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
136	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
136	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
136	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
136	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 136 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 26,0000.
136	27/09/2023 16.25.29	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
136	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 136 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
137	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
137	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 137.
137	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
137	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
137	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
137	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
137	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 114,0000.
137	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 110,0000.
137	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 114,0000.
137	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 114,0000.

137	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 80,0000.
137	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 114,0000.
137	22/09/2023 15.16.26	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 137.
137	22/09/2023 15.16.26	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 137.
137	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
137	22/09/2023 15.17.31	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 137 foi de R\$ 100,0000.
137	22/09/2023 15.17.34	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 137 foi de R\$ 90,0000.
137	22/09/2023 15.17.47	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 137 foi de R\$ 79,5000.
137	22/09/2023 15.18.09	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 137 foi de R\$ 47,4500.
137	22/09/2023 15.18.28	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 137 foi de R\$ 51,0000.
137	22/09/2023 15.23.49	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 137 foi de R\$ 77,0000.
137	22/09/2023 15.26.27	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
137	22/09/2023 15.26.27	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
137	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
137	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 137 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
137	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
137	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 137.
137	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
137	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
137	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
137	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
137	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
137	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
137	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
137	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
137	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME.
137	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
137	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
137	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 137 para o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME com o valor de R\$ 47,4500.
137	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
137	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 137 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
138	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro

de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

138	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 138.
138	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
138	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
138	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
138	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
138	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 105,9900.
138	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 100,0000.
138	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 105,9900.
138	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 105,9900.
138	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 105,0000.
138	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 105,0000.
138	22/09/2023 15.16.26	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 138.
138	22/09/2023 15.16.26	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 138.
138	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
138	22/09/2023 15.17.50	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 138 foi de R\$ 97,0000.
138	22/09/2023 15.18.10	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 138 foi de R\$ 90,0000.
138	22/09/2023 15.18.13	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 138 foi de R\$ 77,2500.
138	22/09/2023 15.18.35	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 138 foi de R\$ 89,0000.
138	22/09/2023 15.26.27	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
138	22/09/2023 15.26.27	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
138	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
138	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 138 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
138	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
138	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 138.
138	26/09/2023 09.02.44	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
138	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
138	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
138	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
138	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
138	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

138	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
138	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
138	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME.
138	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
138	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
138	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 138 para o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME com o valor de R\$ 77,2500.
138	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
138	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 138 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
139	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
139	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 139.
139	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
139	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
139	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até as 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas. Boa tarde a todos.
139	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	vamos dar continuidade a fase de lances.
139	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 45,0000.
139	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 45,5000.
139	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 45,5000.
139	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 40,0000.
139	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 45,5000.
139	22/09/2023 15.16.26	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 139.
139	22/09/2023 15.16.26	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 139.
139	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
139	22/09/2023 15.18.26	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 139 foi de R\$ 39,9900.
139	22/09/2023 15.18.42	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 139 foi de R\$ 30,0000.
139	22/09/2023 15.24.11	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 139 foi de R\$ 29,0000.
139	22/09/2023 15.24.15	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 139 foi de R\$ 29,9000.
139	22/09/2023 15.24.20	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 139 foi de R\$ 28,9000.
139	22/09/2023 15.26.27	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
139	22/09/2023 15.26.27	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
139	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
139	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 139 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
139	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Às 08:44:03 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº

72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

139	26/09/2023 08.44.03	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 139.
139	26/09/2023 09.49.03	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01 de acordo com a Lei Complementar 123.
139	26/09/2023 09.49.03	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
139	26/09/2023 09.50.54	PREGOEIRO	fase de negociação para os itens aberta.
139	26/09/2023 09.54.03	SISTEMA	Tempo de negociação com o licitante Licitante 01 encerrado, pois o tempo permitido na Lei Complementar 123 de 5 minutos foi esgotado.
139	26/09/2023 11.30.33	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02 de acordo com a Lei Complementar 123.
139	26/09/2023 11.30.33	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
139	26/09/2023 11.35.33	SISTEMA	Tempo de negociação com o licitante Licitante 02 encerrado, pois o tempo permitido na Lei Complementar 123 de 5 minutos foi esgotado.
139	26/09/2023 13.10.23	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
139	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante elétrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
139	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
139	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
139	26/09/2023 13.19.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
139	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
139	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.
139	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
139	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
139	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 139 para o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI com o valor de R\$ 28,9000.
139	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
139	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 139 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
140	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
140	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 140.
140	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
140	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
140	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
140	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
140	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 8,5100.
140	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 8,5100.
140	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 6,0000.
140	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 8,5100.

140	22/09/2023 15.16.26	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 140.
140	22/09/2023 15.16.26	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 140.
140	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
140	22/09/2023 15.18.18	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 140 foi de R\$ 4,9900.
140	22/09/2023 15.18.48	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 140 foi de R\$ 4,5000.
140	22/09/2023 15.26.27	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
140	22/09/2023 15.26.27	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
140	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
140	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 140 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
140	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
140	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 140.
140	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
140	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
140	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
140	26/09/2023 13.18.12	PREGOEIRO	Habilitado o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
140	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
140	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
140	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
140	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
140	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
140	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
140	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 140 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 4,5000.
140	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
140	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 140 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
141	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
141	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 141.
141	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
141	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
141	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço.

141	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas. Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
141	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 16,2500.
141	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 16,0000.
141	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 16,2500.
141	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 16,2500.
141	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 16,2500.
141	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 16,2500.
141	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 10,0000.
141	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 16,2500.
141	22/09/2023 15.16.26	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 141.
141	22/09/2023 15.16.26	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 141.
141	22/09/2023 15.16.26	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
141	22/09/2023 15.18.23	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 141 foi de R\$ 8,5000.
141	22/09/2023 15.18.33	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 141 foi de R\$ 8,0000.
141	22/09/2023 15.18.58	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 141 foi de R\$ 7,0000.
141	22/09/2023 15.19.10	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 141 foi de R\$ 7,8000.
141	22/09/2023 15.24.22	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 141 foi de R\$ 8,1300.
141	22/09/2023 15.24.26	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 141 foi de R\$ 6,9000.
141	22/09/2023 15.25.06	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 141 foi de R\$ 6,5000.
141	22/09/2023 15.25.34	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 141 foi de R\$ 6,4900.
141	22/09/2023 15.26.15	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 141 foi de R\$ 6,4500.
141	22/09/2023 15.26.26	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 141.
141	22/09/2023 15.26.44	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 141 foi de R\$ 6,4400.
141	22/09/2023 15.26.54	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 141 foi de R\$ 6,4000.
141	22/09/2023 15.27.27	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 141 foi de R\$ 6,3900.
141	22/09/2023 15.27.36	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 141 foi de R\$ 6,3500.
141	22/09/2023 15.27.53	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 141 foi de R\$ 6,3400.
141	22/09/2023 15.28.26	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 141.
141	22/09/2023 15.29.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 141 foi de R\$ 6,3000.
141	22/09/2023 15.29.19	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 141 foi de R\$ 6,2900.
141	22/09/2023 15.29.39	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 141 foi de R\$ 6,2000.
141	22/09/2023 15.29.48	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 141 foi de R\$ 6,1900.
141	22/09/2023 15.29.56	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 141 foi de R\$ 6,1000.
141	22/09/2023 15.30.21	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 141 foi de R\$ 6,0900.
141	22/09/2023 15.30.26	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 141.
141	22/09/2023 15.30.27	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 141 foi de R\$ 6,0000.
141	22/09/2023 15.30.38	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 141 foi de R\$ 5,9900.
141	22/09/2023 15.32.26	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 141.
141	22/09/2023 15.34.27	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
141	22/09/2023 15.34.27	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

141	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
141	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 141 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
141	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
141	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 141.
141	26/09/2023 09.49.06	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02 de acordo com a Lei Complementar 123.
141	26/09/2023 09.49.06	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.
141	26/09/2023 09.50.54	PREGOEIRO	fase de negociação para os itens aberta.
141	26/09/2023 09.54.06	SISTEMA	Tempo de negociação com o licitante Licitante 02 encerrado, pois o tempo permitido na Lei Complementar 123 de 5 minutos foi esgotado.
141	26/09/2023 11.13.38	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
141	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
141	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
141	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
141	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
141	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
141	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
141	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
141	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.
141	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
141	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
141	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 141 para o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI com o valor de R\$ 5,9900.
141	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
141	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 141 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
142	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
142	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 142.
142	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
142	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
142	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
142	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.

142	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 58,0000.
142	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 59,0000.
142	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 59,0000.
142	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 50,0000.
142	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 59,0000.
142	22/09/2023 15.30.20	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 142.
142	22/09/2023 15.30.20	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 142.
142	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
142	22/09/2023 15.31.26	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 142 foi de R\$ 49,9900.
142	22/09/2023 15.33.16	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 142 foi de R\$ 45,0000.
142	22/09/2023 15.33.25	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 142 foi de R\$ 44,0000.
142	22/09/2023 15.34.30	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 142 foi de R\$ 43,0000.
142	22/09/2023 15.34.52	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 142 foi de R\$ 42,0000.
142	22/09/2023 15.34.58	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 142 foi de R\$ 40,0000.
142	22/09/2023 15.35.09	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 142 foi de R\$ 39,0000.
142	22/09/2023 15.35.24	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 142 foi de R\$ 38,0000.
142	22/09/2023 15.35.38	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 142 foi de R\$ 37,0000.
142	22/09/2023 15.36.21	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 142 foi de R\$ 36,0000.
142	22/09/2023 15.36.37	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 142 foi de R\$ 35,0000.
142	22/09/2023 15.37.35	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 142 foi de R\$ 30,0000.
142	22/09/2023 15.40.21	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
142	22/09/2023 15.40.21	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
142	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
142	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 142 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
142	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
142	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 142.
142	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
142	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemedoras
142	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
142	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
142	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
142	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
142	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
142	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.

142	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
142	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
142	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 142 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 30,0000.
142	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
142	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 142 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
143	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
143	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 143.
143	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
143	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
143	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
143	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
143	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 54,0000.
143	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 54,5000.
143	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 48,0000.
143	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 54,5000.
143	22/09/2023 15.30.20	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 143.
143	22/09/2023 15.30.20	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 143.
143	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
143	22/09/2023 15.31.34	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 143 foi de R\$ 49,9900.
143	22/09/2023 15.31.39	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 143 foi de R\$ 49,5000.
143	22/09/2023 15.32.53	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 143 foi de R\$ 48,9900.
143	22/09/2023 15.33.15	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 143 foi de R\$ 47,0000.
143	22/09/2023 15.33.23	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 143 foi de R\$ 45,0000.
143	22/09/2023 15.34.12	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 143 foi de R\$ 44,0000.
143	22/09/2023 15.34.26	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 143 foi de R\$ 43,0000.
143	22/09/2023 15.34.49	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 143 foi de R\$ 42,0000.
143	22/09/2023 15.34.54	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 143 foi de R\$ 40,0000.
143	22/09/2023 15.35.02	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 143 foi de R\$ 38,0000.
143	22/09/2023 15.35.16	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 143 foi de R\$ 37,0000.
143	22/09/2023 15.35.24	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 143 foi de R\$ 35,0000.
143	22/09/2023 15.35.34	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 143 foi de R\$ 34,0000.
143	22/09/2023 15.35.48	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 143 foi de R\$ 33,8100.
143	22/09/2023 15.36.26	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 143 foi de R\$ 33,0000.
143	22/09/2023 15.36.47	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 143 foi de R\$ 32,9900.
143	22/09/2023 15.37.02	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 143 foi de R\$ 30,0000.

143	22/09/2023 15.40.21	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
143	22/09/2023 15.40.21	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
143	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
143	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
143	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	O lote 143 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
143	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
143	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 143.
143	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
143	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
143	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
143	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
143	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
143	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
143	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
143	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
143	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
143	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 143 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 30,0000.
143	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
143	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 143 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
144	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
144	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 144.
144	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
144	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
144	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
144	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
144	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 0,2200.
144	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,2800.
144	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,2700.
144	22/09/2023 15.30.20	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 144.

144	22/09/2023 15.30.20	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 144.
144	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
144	22/09/2023 15.31.45	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 144 foi de R\$ 0,2500.
144	22/09/2023 15.40.21	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
144	22/09/2023 15.40.21	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
144	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
144	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 144 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
144	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
144	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 144.
144	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
144	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemedoras
144	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
144	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
144	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
144	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
144	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA.
144	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
144	26/09/2023 16.06.29	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
144	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 144 para o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA com o valor de R\$ 0,2200.
144	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
144	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 144 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
145	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
145	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 145.
145	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
145	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
145	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
145	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
145	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,2800.

145	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,2700.
145	22/09/2023 15.30.20	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 145.
145	22/09/2023 15.30.20	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 145.
145	22/09/2023 15.30.20	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
145	22/09/2023 15.40.21	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
145	22/09/2023 15.40.21	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
145	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
145	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 145 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
145	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
145	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 145.
145	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
145	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
145	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
145	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
145	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
145	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910.
145	26/09/2023 13.20.20	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
145	26/09/2023 16.06.30	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
145	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 145 para o licitante Fernando Hames 03521760910 com o valor de R\$ 0,2700.
145	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
145	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 145 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
146	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
146	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 146.
146	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
146	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
146	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
146	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
146	22/09/2023 15.35.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,4000.

146	22/09/2023 15.35.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,3900.
146	22/09/2023 15.35.43	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 146.
146	22/09/2023 15.35.43	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 146.
146	22/09/2023 15.35.43	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
146	22/09/2023 15.45.44	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
146	22/09/2023 15.45.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
146	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
146	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 146 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
146	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
146	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 146.
146	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
146	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
146	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
146	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
146	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
146	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910.
146	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
146	26/09/2023 16.06.30	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
146	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 146 para o licitante Fernando Hames 03521760910 com o valor de R\$ 0,3900.
146	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
146	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 146 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
147	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
147	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 147.
147	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
147	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
147	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
147	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
147	22/09/2023 15.35.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 0,4000.

147	22/09/2023 15.35.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,4400.
147	22/09/2023 15.35.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,4500.
147	22/09/2023 15.35.43	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 147.
147	22/09/2023 15.35.43	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 147.
147	22/09/2023 15.35.43	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
147	22/09/2023 15.36.35	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 147 foi de R\$ 0,3900.
147	22/09/2023 15.36.46	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 147 foi de R\$ 0,3000.
147	22/09/2023 15.45.44	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
147	22/09/2023 15.45.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
147	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
147	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 147 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
147	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
147	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 147.
147	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
147	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
147	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
147	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
147	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
147	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
147	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA.
147	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
147	26/09/2023 16.06.30	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
147	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 147 para o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA com o valor de R\$ 0,3000.
147	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
147	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 147 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
148	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
148	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 148.
148	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
148	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances

148	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
148	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
148	22/09/2023 15.35.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 0,6000.
148	22/09/2023 15.35.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,6800.
148	22/09/2023 15.35.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,6700.
148	22/09/2023 15.35.43	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 148.
148	22/09/2023 15.35.43	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 148.
148	22/09/2023 15.35.43	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
148	22/09/2023 15.36.56	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 148 foi de R\$ 0,5900.
148	22/09/2023 15.37.15	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 148 foi de R\$ 0,5000.
148	22/09/2023 15.45.44	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
148	22/09/2023 15.45.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
148	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
148	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 148 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
148	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
148	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 148.
148	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
148	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
148	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
148	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
148	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
148	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
148	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA.
148	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
148	26/09/2023 16.06.30	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
148	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 148 para o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA com o valor de R\$ 0,5000.
148	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
148	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 148 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
149	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações,

			quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
149	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 149.
149	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
149	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores.
149	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	iremos iniciar a fase de lances prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
149	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
149	22/09/2023 15.35.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 0,9300.
149	22/09/2023 15.35.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 0,9200.
149	22/09/2023 15.35.49	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 149.
149	22/09/2023 15.35.49	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 149.
149	22/09/2023 15.35.49	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
149	22/09/2023 15.45.51	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
149	22/09/2023 15.45.51	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
149	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
149	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 149 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
149	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
149	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 149.
149	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
149	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
149	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
149	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
149	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
149	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910.
149	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
149	26/09/2023 16.06.30	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
149	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 149 para o licitante Fernando Hames 03521760910 com o valor de R\$ 0,9200.
149	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
149	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 149 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
150	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações,

			quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
150	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 150.
150	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
150	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
150	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
150	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
150	22/09/2023 15.35.50	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 170,0000.
150	22/09/2023 15.35.50	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 174,0000.
150	22/09/2023 15.35.50	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 170,0000.
150	22/09/2023 15.35.50	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 150.
150	22/09/2023 15.35.50	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 150.
150	22/09/2023 15.35.50	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
150	22/09/2023 15.36.10	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 150 foi de R\$ 150,0000.
150	22/09/2023 15.36.20	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 150 foi de R\$ 145,0000.
150	22/09/2023 15.36.32	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 150 foi de R\$ 140,0000.
150	22/09/2023 15.36.37	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 150 foi de R\$ 110,0000.
150	22/09/2023 15.45.51	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
150	22/09/2023 15.45.51	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
150	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
150	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 150 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
150	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
150	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 150.
150	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
150	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
150	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
150	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
150	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
150	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA.
150	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
150	26/09/2023 16.06.30	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
150	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 150 para o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA com o valor de R\$ 110,0000.
150	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

150	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 150 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
151	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
151	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 151.
151	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
151	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
151	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
151	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
151	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 107,5000.
151	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 105,0000.
151	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 107,5000.
151	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 107,5000.
151	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 105,0000.
151	22/09/2023 15.43.48	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 151.
151	22/09/2023 15.43.48	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 151.
151	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
151	22/09/2023 15.44.00	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 151 foi de R\$ 100,0000.
151	22/09/2023 15.44.25	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 151 foi de R\$ 90,0000.
151	22/09/2023 15.44.50	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 151 foi de R\$ 95,0000.
151	22/09/2023 15.45.02	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 151 foi de R\$ 89,0000.
151	22/09/2023 15.45.17	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 151 foi de R\$ 80,0000.
151	22/09/2023 15.45.31	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 151 foi de R\$ 85,0000.
151	22/09/2023 15.46.52	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 151 foi de R\$ 85,9000.
151	22/09/2023 15.49.43	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 151 foi de R\$ 74,5000.
151	22/09/2023 15.50.09	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 151 foi de R\$ 74,0000.
151	22/09/2023 15.53.49	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
151	22/09/2023 15.53.49	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
151	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
151	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 151 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
151	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
151	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 151.

151	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
151	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
151	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
151	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
151	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
151	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
151	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
151	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
151	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
151	26/09/2023 16.06.30	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
151	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 151 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 74,0000.
151	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
151	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 151 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
152	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
152	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 152.
152	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
152	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
152	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
152	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
152	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 8,7500.
152	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 9,0900.
152	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 9,0900.
152	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 9,0900.
152	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 8,0000.
152	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 9,0900.
152	22/09/2023 15.43.48	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 152.
152	22/09/2023 15.43.48	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 152.
152	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
152	22/09/2023 15.45.20	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 152 foi de R\$ 7,9000.
152	22/09/2023 15.45.33	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 152 foi de R\$ 4,7000.
152	22/09/2023 15.46.10	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 152 foi de R\$ 7,5000.
152	22/09/2023 15.48.31	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 152 foi de R\$ 9,0000.
152	22/09/2023 15.49.51	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 152 foi de R\$ 7,4000.

152	22/09/2023 15.53.49	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
152	22/09/2023 15.53.49	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
152	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados.
152	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
152	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	O lote 152 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
152	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
152	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 152.
152	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
152	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
152	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
152	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
152	26/09/2023 13.18.48	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FELLER E SABEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
152	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
152	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
152	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
152	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
152	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
152	26/09/2023 16.06.30	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
152	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 152 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 4,7000.
152	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
152	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 152 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
153	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
153	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 153.
153	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
153	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
153	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
153	22/09/2023 13.01.29	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
153	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 29,4500.

153	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 26,0000.
153	22/09/2023 15.43.48	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 153.
153	22/09/2023 15.43.48	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 153.
153	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
153	22/09/2023 15.44.45	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 25,9000.
153	22/09/2023 15.47.13	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 25,8000.
153	22/09/2023 15.47.21	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 25,7500.
153	22/09/2023 15.49.13	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 25,5000.
153	22/09/2023 15.49.43	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 25,4500.
153	22/09/2023 15.50.40	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 25,0000.
153	22/09/2023 15.50.49	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 24,9000.
153	22/09/2023 15.51.22	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 24,0000.
153	22/09/2023 15.51.58	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 23,9000.
153	22/09/2023 15.52.08	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 23,0000.
153	22/09/2023 15.52.33	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 22,9000.
153	22/09/2023 15.52.44	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 22,8800.
153	22/09/2023 15.52.54	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 22,8500.
153	22/09/2023 15.53.06	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 22,5000.
153	22/09/2023 15.53.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 22,0000.
153	22/09/2023 15.53.19	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 21,9500.
153	22/09/2023 15.53.40	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 21,9000.
153	22/09/2023 15.53.46	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 21,5000.
153	22/09/2023 15.53.48	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 153.
153	22/09/2023 15.54.01	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 21,4500.
153	22/09/2023 15.54.17	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 21,4000.
153	22/09/2023 15.54.26	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 21,3500.
153	22/09/2023 15.54.40	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 21,0000.
153	22/09/2023 15.54.48	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 20,9000.
153	22/09/2023 15.54.58	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 20,8000.
153	22/09/2023 15.55.08	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 20,7000.
153	22/09/2023 15.55.28	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 20,5000.
153	22/09/2023 15.55.45	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 20,4000.
153	22/09/2023 15.55.48	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 153.
153	22/09/2023 15.56.01	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 20,3000.
153	22/09/2023 15.56.07	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 20,2000.
153	22/09/2023 15.56.16	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 20,1000.
153	22/09/2023 15.56.25	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 20,0000.
153	22/09/2023 15.56.33	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 19,9000.
153	22/09/2023 15.56.42	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 19,8000.
153	22/09/2023 15.56.53	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 19,7000.
153	22/09/2023 15.57.01	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 19,6000.

153	22/09/2023 15.57.11	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 19,5000.
153	22/09/2023 15.57.28	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 19,4000.
153	22/09/2023 15.57.35	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 19,3000.
153	22/09/2023 15.57.48	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 153.
153	22/09/2023 15.57.57	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 19,2000.
153	22/09/2023 15.58.12	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 19,1500.
153	22/09/2023 15.58.24	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 19,1000.
153	22/09/2023 15.58.37	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 19,0000.
153	22/09/2023 15.58.53	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 18,9000.
153	22/09/2023 15.59.00	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 18,0000.
153	22/09/2023 15.59.08	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 17,9000.
153	22/09/2023 15.59.19	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 17,0000.
153	22/09/2023 15.59.27	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 16,9000.
153	22/09/2023 15.59.48	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 153.
153	22/09/2023 15.59.54	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 16,8000.
153	22/09/2023 16.00.03	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 16,0000.
153	22/09/2023 16.00.06	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 16,7000.
153	22/09/2023 16.00.13	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 153 foi de R\$ 15,9000.
153	22/09/2023 16.01.30	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 153 foi de R\$ 15,8800.
153	22/09/2023 16.01.48	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 153.
153	22/09/2023 16.03.49	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
153	22/09/2023 16.03.49	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
153	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
153	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 153 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
153	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
153	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 153.
153	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
153	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
153	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
153	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
153	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
153	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
153	26/09/2023 16.06.30	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
153	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 153 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 15,8800.

153	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
153	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 153 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
154	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
154	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 154.
154	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
154	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
154	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
154	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
154	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 27,8600.
154	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 26,0000.
154	22/09/2023 15.43.48	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 154.
154	22/09/2023 15.43.48	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 154.
154	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
154	22/09/2023 15.44.55	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 25,9000.
154	22/09/2023 15.47.16	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 25,8000.
154	22/09/2023 15.47.27	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 25,7500.
154	22/09/2023 15.49.10	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 25,5000.
154	22/09/2023 15.49.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 25,4500.
154	22/09/2023 15.50.43	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 25,0000.
154	22/09/2023 15.50.55	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 24,9000.
154	22/09/2023 15.51.25	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 24,0000.
154	22/09/2023 15.52.04	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 23,9000.
154	22/09/2023 15.52.11	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 23,0000.
154	22/09/2023 15.52.38	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 22,9000.
154	22/09/2023 15.52.47	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 22,8800.
154	22/09/2023 15.53.01	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 22,8500.
154	22/09/2023 15.53.10	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 22,5000.
154	22/09/2023 15.53.32	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 22,0000.
154	22/09/2023 15.53.42	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 21,9500.
154	22/09/2023 15.53.48	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 154.
154	22/09/2023 15.53.53	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 21,9000.
154	22/09/2023 15.53.59	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 21,5000.
154	22/09/2023 15.54.09	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 21,4500.
154	22/09/2023 15.54.23	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 21,4000.
154	22/09/2023 15.54.31	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 21,3500.

154	22/09/2023 15.54.42	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 21,0000.
154	22/09/2023 15.54.54	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 20,9000.
154	22/09/2023 15.55.02	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 20,8000.
154	22/09/2023 15.55.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 20,7000.
154	22/09/2023 15.55.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 20,5000.
154	22/09/2023 15.55.48	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 154.
154	22/09/2023 15.55.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 20,4000.
154	22/09/2023 15.56.03	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 20,3000.
154	22/09/2023 15.56.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 20,2000.
154	22/09/2023 15.56.19	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 20,1000.
154	22/09/2023 15.56.28	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 20,0000.
154	22/09/2023 15.56.36	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 19,9000.
154	22/09/2023 15.56.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 19,8000.
154	22/09/2023 15.56.57	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 19,7000.
154	22/09/2023 15.57.06	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 19,6000.
154	22/09/2023 15.57.14	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 19,5000.
154	22/09/2023 15.57.33	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 19,4000.
154	22/09/2023 15.57.38	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 19,3000.
154	22/09/2023 15.57.48	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 154.
154	22/09/2023 15.58.00	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 19,2000.
154	22/09/2023 15.58.16	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 19,1500.
154	22/09/2023 15.58.28	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 19,1000.
154	22/09/2023 15.58.41	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 19,0000.
154	22/09/2023 15.58.57	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 18,9000.
154	22/09/2023 15.59.03	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 18,0000.
154	22/09/2023 15.59.14	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 17,9000.
154	22/09/2023 15.59.23	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 17,0000.
154	22/09/2023 15.59.31	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 16,9000.
154	22/09/2023 15.59.48	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 154.
154	22/09/2023 15.59.50	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 16,8000.
154	22/09/2023 15.59.57	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 16,7000.
154	22/09/2023 16.00.07	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 16,0000.
154	22/09/2023 16.00.16	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 154 foi de R\$ 15,9000.
154	22/09/2023 16.01.35	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 154 foi de R\$ 15,8800.
154	22/09/2023 16.01.48	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 154.
154	22/09/2023 16.03.49	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
154	22/09/2023 16.03.49	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
154	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
154	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 154 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
154	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 -

CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

154	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 154.
154	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
154	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
154	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
154	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
154	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
154	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
154	26/09/2023 16.06.30	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
154	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 154 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 15,8800.
154	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
154	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 154 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
155	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
155	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 155.
155	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
155	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
155	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
155	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
155	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 9,0000.
155	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 9,3000.
155	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 9,3000.
155	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 9,2900.
155	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 9,3000.
155	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 6,0000.
155	22/09/2023 15.43.48	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 155.
155	22/09/2023 15.43.48	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 155.
155	22/09/2023 15.43.48	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
155	22/09/2023 15.44.15	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 155 foi de R\$ 7,0000.
155	22/09/2023 15.44.19	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 155 foi de R\$ 5,0000.
155	22/09/2023 15.44.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 155 foi de R\$ 3,8000.

155	22/09/2023 15.44.47	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 155 foi de R\$ 6,5000.
155	22/09/2023 15.45.19	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 155 foi de R\$ 4,7000.
155	22/09/2023 15.45.27	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 155 foi de R\$ 4,6200.
155	22/09/2023 15.53.49	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
155	22/09/2023 15.53.49	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
155	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
155	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 155 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
155	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
155	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 155.
155	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
155	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
155	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
155	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
155	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
155	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
155	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
155	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
155	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
155	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
155	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
155	26/09/2023 16.06.30	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
155	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 155 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 3,8000.
155	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
155	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 155 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
156	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
156	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 156.
156	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
156	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
156	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados.

tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço.
 Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min.
 Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
 Boa tarde a todos.
 vamos dar continuidade a fase de lances.

156	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas. Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
156	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 9,0000.
156	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 9,3000.
156	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 9,3000.
156	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 9,2900.
156	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 9,3000.
156	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 6,0000.
156	22/09/2023 15.54.01	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 156.
156	22/09/2023 15.54.01	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 156.
156	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
156	22/09/2023 15.54.33	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 156 foi de R\$ 6,5000.
156	22/09/2023 15.54.43	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 156 foi de R\$ 5,0000.
156	22/09/2023 15.54.53	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 156 foi de R\$ 4,0000.
156	22/09/2023 15.55.05	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 156 foi de R\$ 4,5000.
156	22/09/2023 15.55.09	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 156 foi de R\$ 4,2900.
156	22/09/2023 16.04.02	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
156	22/09/2023 16.04.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
156	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
156	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 156 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
156	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
156	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 156.
156	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
156	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
156	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
156	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
156	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
156	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
156	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
156	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
156	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
156	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
156	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.

156	26/09/2023 16.06.30	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
156	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 156 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 4,0000.
156	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
156	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 156 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
157	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
157	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 157.
157	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
157	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores.
157	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	iremos iniciar a fase de lances prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas. Boa tarde a todos.
157	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	vamos dar continuidade a fase de lances.
157	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 27,7500.
157	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 27,7500.
157	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 25,0000.
157	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 27,7500.
157	22/09/2023 15.54.01	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 157.
157	22/09/2023 15.54.01	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 157.
157	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
157	22/09/2023 16.00.09	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 157 foi de R\$ 24,0000.
157	22/09/2023 16.00.16	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 157 foi de R\$ 16,0000.
157	22/09/2023 16.03.39	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 157 foi de R\$ 20,0000.
157	22/09/2023 16.04.01	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 157.
157	22/09/2023 16.06.02	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
157	22/09/2023 16.06.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
157	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
157	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 157 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
157	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
157	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 157.
157	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
157	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas

			vencedoras
157	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
157	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
157	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
157	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
157	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
157	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
157	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
157	26/09/2023 16.06.30	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
157	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 157 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 16,0000.
157	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
157	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 157 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
158	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
158	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 158.
158	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
158	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
158	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
158	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
158	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 28,0000.
158	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 27,0000.
158	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 28,0000.
158	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 28,0000.
158	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 28,0000.
158	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 23,0000.
158	22/09/2023 15.54.01	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 158.
158	22/09/2023 15.54.01	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 158.
158	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
158	22/09/2023 15.54.59	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 158 foi de R\$ 22,0000.
158	22/09/2023 15.55.10	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 158 foi de R\$ 17,0000.
158	22/09/2023 15.56.35	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 158 foi de R\$ 20,5000.
158	22/09/2023 16.03.44	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 158 foi de R\$ 20,0000.
158	22/09/2023 16.04.01	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 158.
158	22/09/2023 16.06.02	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
158	22/09/2023 16.06.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

158	22/09/2023 17.43.38	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
158	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 158 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
158	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
158	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 158.
158	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
158	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
158	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
158	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
158	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
158	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
158	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
158	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
158	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
158	26/09/2023 13.20.21	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
158	26/09/2023 16.06.30	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
158	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 158 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 17,0000.
158	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
158	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 158 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
159	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
159	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 159.
159	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
159	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
159	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
159	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
159	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 29,0000.
159	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 27,0000.
159	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 29,0000.

159	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 29,0000.
159	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 29,0000.
159	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 29,0000.
159	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 23,0000.
159	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 29,0000.
159	22/09/2023 15.54.01	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 159.
159	22/09/2023 15.54.01	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 159.
159	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
159	22/09/2023 15.55.16	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 159 foi de R\$ 22,0000.
159	22/09/2023 15.55.42	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 159 foi de R\$ 17,0000.
159	22/09/2023 15.56.25	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 159 foi de R\$ 18,1900.
159	22/09/2023 16.00.24	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 159 foi de R\$ 17,6500.
159	22/09/2023 16.04.02	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
159	22/09/2023 16.04.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
159	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
159	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 159 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
159	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
159	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 159.
159	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
159	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
159	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
159	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
159	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
159	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
159	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
159	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
159	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
159	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
159	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
159	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
159	26/09/2023 16.06.30	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
159	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 159 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 17,0000.
159	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

159	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 159 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
160	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
160	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 160.
160	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
160	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
160	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
160	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
160	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 24,0000.
160	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 24,0000.
160	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 22,0000.
160	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 24,0000.
160	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 24,0000.
160	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 24,0000.
160	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 24,0000.
160	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 20,0000.
160	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 24,0000.
160	22/09/2023 15.54.01	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 160.
160	22/09/2023 15.54.01	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 160.
160	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
160	22/09/2023 15.55.13	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 160 foi de R\$ 19,9000.
160	22/09/2023 15.55.21	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 160 foi de R\$ 13,0000.
160	22/09/2023 15.55.22	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 160 foi de R\$ 18,0000.
160	22/09/2023 15.55.35	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 160 foi de R\$ 16,8900.
160	22/09/2023 16.00.45	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 160 foi de R\$ 16,8700.
160	22/09/2023 16.03.56	LICITANTE 09	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 160 foi de R\$ 16,0000.
160	22/09/2023 16.04.01	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 160.
160	22/09/2023 16.06.02	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
160	22/09/2023 16.06.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
160	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
160	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 160 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
160	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações,

			quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
160	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 160.
160	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
160	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
160	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
160	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
160	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
160	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
160	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
160	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
160	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
160	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
160	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
160	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
160	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
160	26/09/2023 16.06.31	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
160	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 160 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 13,0000.
160	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
160	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 160 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
161	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
161	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 161.
161	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
161	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
161	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
161	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
161	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 21,0000.
161	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 21,0000.
161	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 20,0000.
161	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 21,0000.
161	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 21,0000.
161	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 21,0000.
161	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 21,0000.
161	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 18,0000.

161	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 21,0000.
161	22/09/2023 15.54.01	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 161.
161	22/09/2023 15.54.01	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 161.
161	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
161	22/09/2023 15.55.31	LICITANTE 08	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 161 foi de R\$ 17,9000.
161	22/09/2023 15.55.48	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 161 foi de R\$ 14,7000.
161	22/09/2023 15.55.51	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 161 foi de R\$ 12,0000.
161	22/09/2023 15.56.12	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 161 foi de R\$ 14,5000.
161	22/09/2023 16.01.01	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 161 foi de R\$ 17,5000.
161	22/09/2023 16.04.01	LICITANTE 09	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 161 foi de R\$ 17,0000.
161	22/09/2023 16.04.01	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 161.
161	22/09/2023 16.04.10	LICITANTE 09	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 161 foi de R\$ 16,0000.
161	22/09/2023 16.06.01	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 161.
161	22/09/2023 16.08.02	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
161	22/09/2023 16.08.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
161	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
161	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 161 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
161	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
161	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 161.
161	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
161	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
161	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
161	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
161	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
161	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
161	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
161	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
161	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
161	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
161	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
161	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
161	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
161	26/09/2023 16.06.31	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
161	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 161 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 12,0000.

161	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
161	27/09/2023 16.26.11	PREGOEIRO	Lote 161 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
162	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
162	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 162.
162	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
162	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
162	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
162	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
162	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 23,0000.
162	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 23,0000.
162	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 21,0000.
162	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 23,0000.
162	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 23,0000.
162	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 23,0000.
162	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 23,0000.
162	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 20,0000.
162	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 23,0000.
162	22/09/2023 15.54.01	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 162.
162	22/09/2023 15.54.01	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 162.
162	22/09/2023 15.54.01	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
162	22/09/2023 15.55.56	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 162 foi de R\$ 14,7000.
162	22/09/2023 15.56.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 162 foi de R\$ 13,0000.
162	22/09/2023 15.56.16	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 162 foi de R\$ 14,5000.
162	22/09/2023 16.01.22	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 162 foi de R\$ 20,0000.
162	22/09/2023 16.04.02	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
162	22/09/2023 16.04.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
162	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
162	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 162 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
162	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

162	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 162.
162	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
162	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
162	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
162	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
162	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
162	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
162	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
162	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
162	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
162	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
162	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
162	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
162	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
162	26/09/2023 16.06.31	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
162	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 162 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 13,0000.
162	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
162	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 162 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
163	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
163	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 163.
163	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
163	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
163	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
163	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
163	22/09/2023 16.09.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 26,5000.
163	22/09/2023 16.09.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 26,5000.
163	22/09/2023 16.09.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 24,0000.
163	22/09/2023 16.09.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 26,5000.
163	22/09/2023 16.09.15	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 26,5000.
163	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 26,5000.
163	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 20,0000.
163	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 26,5000.
163	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 163.

163	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 163.
163	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
163	22/09/2023 16.10.01	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 163 foi de R\$ 19,0000.
163	22/09/2023 16.10.18	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 163 foi de R\$ 14,0000.
163	22/09/2023 16.10.33	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 163 foi de R\$ 15,5900.
163	22/09/2023 16.14.24	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 163 foi de R\$ 15,6000.
163	22/09/2023 16.19.17	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
163	22/09/2023 16.19.17	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
163	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
163	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 163 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
163	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
163	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 163.
163	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
163	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
163	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
163	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
163	26/09/2023 13.18.25	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
163	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
163	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
163	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
163	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
163	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
163	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
163	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
163	26/09/2023 16.06.31	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
163	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 163 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 14,0000.
163	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
163	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 163 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
164	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas

neste Edital. .

164	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 164.
164	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
164	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
164	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
164	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
164	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 30,5000.
164	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 30,5000.
164	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 28,0000.
164	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 30,5000.
164	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 30,5000.
164	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 30,5000.
164	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 30,5000.
164	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 30,0000.
164	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 30,5000.
164	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 164.
164	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 164.
164	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
164	22/09/2023 16.10.04	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 164 foi de R\$ 20,0000.
164	22/09/2023 16.10.39	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 164 foi de R\$ 19,8900.
164	22/09/2023 16.10.51	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 164 foi de R\$ 19,0000.
164	22/09/2023 16.11.15	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 164 foi de R\$ 18,9000.
164	22/09/2023 16.11.27	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 164 foi de R\$ 18,5000.
164	22/09/2023 16.14.35	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 164 foi de R\$ 25,0000.
164	22/09/2023 16.19.17	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
164	22/09/2023 16.19.17	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
164	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
164	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 164 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
164	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
164	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 164.
164	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
164	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemedoras
164	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.

164	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
164	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
164	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
164	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
164	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
164	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
164	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
164	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
164	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
164	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
164	26/09/2023 16.06.31	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
164	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 164 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 18,5000.
164	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
164	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 164 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
165	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Às 09:02:37 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
165	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 165.
165	22/09/2023 09.02.37	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
165	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
165	22/09/2023 11.28.11	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
165	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
165	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 35,5000.
165	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 32,0000.
165	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 35,5000.
165	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 35,5000.
165	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 35,5000.
165	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 35,5000.
165	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 32,0000.
165	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 165.
165	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 165.
165	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
165	22/09/2023 16.10.48	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 165 foi de R\$ 28,0000.
165	22/09/2023 16.11.04	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 165 foi de R\$ 21,0000.
165	22/09/2023 16.11.29	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 165 foi de R\$ 19,9000.

165	22/09/2023 16.11.46	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 165 foi de R\$ 19,8000.
165	22/09/2023 16.19.17	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
165	22/09/2023 16.19.17	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
165	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
165	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 165 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
165	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
165	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 165.
165	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
165	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
165	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
165	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
165	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
165	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
165	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
165	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
165	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
165	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
165	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
165	26/09/2023 16.06.31	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
165	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 165 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 19,8000.
165	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
165	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 165 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
166	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
166	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 166.
166	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
166	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
166	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.

166	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
166	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 5.005,0000.
166	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 5,0000.
166	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 5,0000.
166	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 4,0000.
166	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 5,0000.
166	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 166.
166	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 166.
166	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
166	22/09/2023 16.09.55	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 166 foi de R\$ 3,9500.
166	22/09/2023 16.10.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 166 foi de R\$ 2,0000.
166	22/09/2023 16.10.45	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 166 foi de R\$ 1,9900.
166	22/09/2023 16.10.58	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 166 foi de R\$ 1,5000.
166	22/09/2023 16.11.08	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 166 foi de R\$ 1,4900.
166	22/09/2023 16.11.20	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 166 foi de R\$ 1,4500.
166	22/09/2023 16.11.29	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 166 foi de R\$ 1,4400.
166	22/09/2023 16.12.04	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 166 foi de R\$ 1,4000.
166	22/09/2023 16.12.15	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 166 foi de R\$ 1,3900.
166	22/09/2023 16.14.50	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 166 foi de R\$ 2,0000.
166	22/09/2023 16.19.17	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
166	22/09/2023 16.19.17	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
166	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
166	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 166 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
166	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
166	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 166.
166	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
166	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
166	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
166	26/09/2023 13.18.12	PREGOEIRO	Habilitado o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
166	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
166	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
166	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
166	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.
166	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.

166	26/09/2023 16.06.31	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
166	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 166 para o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA com o valor de R\$ 1,3900.
166	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
166	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 166 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
167	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
167	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 167.
167	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
167	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores.
167	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	iremos iniciar a fase de lances prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas. Boa tarde a todos.
167	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	vamos dar continuidade a fase de lances.
167	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 255,0000.
167	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 255,0000.
167	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 255,0000.
167	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 255,0000.
167	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 160,0000.
167	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 255,0000.
167	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 167.
167	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 167.
167	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
167	22/09/2023 16.14.17	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 167 foi de R\$ 159,9000.
167	22/09/2023 16.14.36	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 167 foi de R\$ 150,0000.
167	22/09/2023 16.15.15	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 167 foi de R\$ 250,0000.
167	22/09/2023 16.19.17	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
167	22/09/2023 16.19.17	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
167	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
167	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 167 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
167	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
167	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 167.
167	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.

167	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
167	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
167	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
167	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante elétrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
167	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
167	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
167	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
167	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
167	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
167	26/09/2023 16.06.31	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
167	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 167 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 150,0000.
167	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
167	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 167 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
168	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
168	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 168.
168	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
168	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
168	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
168	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
168	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 19,5000.
168	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 17,0000.
168	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 19,5000.
168	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 168.
168	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 168.
168	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
168	22/09/2023 16.15.35	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 168 foi de R\$ 19,0000.
168	22/09/2023 16.19.17	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
168	22/09/2023 16.19.17	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
168	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
168	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 168 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
168	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº

72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

168	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 168.
168	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
168	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
168	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
168	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
168	26/09/2023 13.18.34	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
168	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
168	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
168	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
168	26/09/2023 16.06.31	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
168	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 168 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 17,0000.
168	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
168	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 168 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
169	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
169	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 169.
169	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
169	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
169	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
169	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
169	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 11,0000.
169	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 15,0000.
169	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 8,0000.
169	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 15,0000.
169	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 169.
169	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 169.
169	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
169	22/09/2023 16.15.46	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 169 foi de R\$ 7,0000.
169	22/09/2023 16.16.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 169 foi de R\$ 5,0000.
169	22/09/2023 16.16.45	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 169 foi de R\$ 4,1000.
169	22/09/2023 16.16.54	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 169 foi de R\$ 4,0000.

169	22/09/2023 16.19.17	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
169	22/09/2023 16.19.17	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
169	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados.
169	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
169	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	O lote 169 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
169	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
169	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 169.
169	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
169	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
169	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
169	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
169	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
169	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
169	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
169	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
169	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
169	26/09/2023 16.06.31	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
169	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 169 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 4,0000.
169	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
169	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 169 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
170	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
170	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 170.
170	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
170	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
170	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
170	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
170	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 57,0000.
170	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 50,0000.

170	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 57,0000.
170	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 45,0000.
170	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 57,0000.
170	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 170.
170	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 170.
170	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
170	22/09/2023 16.10.49	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 170 foi de R\$ 44,5000.
170	22/09/2023 16.11.16	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 170 foi de R\$ 27,0000.
170	22/09/2023 16.15.53	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 170 foi de R\$ 26,0000.
170	22/09/2023 16.16.21	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 170 foi de R\$ 25,9000.
170	22/09/2023 16.16.52	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 170 foi de R\$ 24,0000.
170	22/09/2023 16.17.07	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 170 foi de R\$ 23,9500.
170	22/09/2023 16.17.20	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 170 foi de R\$ 22,0000.
170	22/09/2023 16.19.16	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 170.
170	22/09/2023 16.21.17	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
170	22/09/2023 16.21.17	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
170	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
170	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 170 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
170	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
170	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 170.
170	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
170	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemedoras
170	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
170	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
170	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
170	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
170	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
170	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
170	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
170	26/09/2023 16.06.31	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
170	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 170 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 22,0000.
170	27/09/2023 16.25.30	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
170	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 170 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
171	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a)

Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

171	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 171.
171	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
171	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
171	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
171	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
171	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 9,2500.
171	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 6,0000.
171	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 171.
171	22/09/2023 16.09.16	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 171.
171	22/09/2023 16.09.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
171	22/09/2023 16.11.15	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 171 foi de R\$ 5,9000.
171	22/09/2023 16.11.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 171 foi de R\$ 3,0000.
171	22/09/2023 16.19.17	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
171	22/09/2023 16.19.17	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
171	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
171	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 171 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
171	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
171	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 171.
171	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
171	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemedoras
171	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
171	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
171	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
171	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
171	26/09/2023 16.06.31	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
171	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 171 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 3,0000.
171	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

171	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 171 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
172	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
172	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 172.
172	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
172	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
172	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
172	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
172	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 10,0000.
172	22/09/2023 16.19.32	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 172.
172	22/09/2023 16.19.32	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 172.
172	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
172	22/09/2023 16.29.33	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
172	22/09/2023 16.29.33	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
172	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
172	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 172 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
172	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
172	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 172.
172	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
172	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
172	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
172	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
172	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
172	26/09/2023 13.20.22	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
172	26/09/2023 16.06.32	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
172	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 172 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 10,0000.
172	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
172	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 172 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
173	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 -

CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

173	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 173.
173	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
173	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
173	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
173	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
173	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 430,0000.
173	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 450,0000.
173	22/09/2023 16.19.32	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 173.
173	22/09/2023 16.19.32	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 173.
173	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
173	22/09/2023 16.20.14	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 173 foi de R\$ 400,0000.
173	22/09/2023 16.20.25	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 173 foi de R\$ 390,0000.
173	22/09/2023 16.20.46	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 173 foi de R\$ 388,0000.
173	22/09/2023 16.20.55	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 173 foi de R\$ 380,0000.
173	22/09/2023 16.23.20	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 173 foi de R\$ 379,0000.
173	22/09/2023 16.28.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 173 foi de R\$ 375,0000.
173	22/09/2023 16.28.48	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 173 foi de R\$ 374,9000.
173	22/09/2023 16.28.58	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 173 foi de R\$ 372,0000.
173	22/09/2023 16.29.32	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 173.
173	22/09/2023 16.31.33	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
173	22/09/2023 16.31.33	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
173	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
173	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 173 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
173	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
173	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 173.
173	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
173	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
173	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
173	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

173	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
173	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA.
173	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
173	26/09/2023 16.06.32	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
173	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 173 para o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA com o valor de R\$ 372,0000.
173	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
173	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 173 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
174	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
174	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 174.
174	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
174	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
174	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
174	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
174	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 9,7500.
174	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 9,7500.
174	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 7,0000.
174	22/09/2023 16.19.32	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 174.
174	22/09/2023 16.19.32	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 174.
174	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
174	22/09/2023 16.21.45	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 174 foi de R\$ 6,9500.
174	22/09/2023 16.22.18	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 174 foi de R\$ 4,0000.
174	22/09/2023 16.29.33	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
174	22/09/2023 16.29.33	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
174	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
174	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 174 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
174	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
174	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 174.
174	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
174	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia.

estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras

174	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
174	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
174	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
174	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
174	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
174	26/09/2023 16.06.32	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
174	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 174 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 4,0000.
174	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
174	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 174 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
175	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
175	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 175.
175	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
175	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
175	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
175	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
175	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 28,5000.
175	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 20,0000.
175	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 28,5000.
175	22/09/2023 16.19.32	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 175.
175	22/09/2023 16.19.32	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 175.
175	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
175	22/09/2023 16.21.04	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 175 foi de R\$ 19,4800.
175	22/09/2023 16.22.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 175 foi de R\$ 15,0000.
175	22/09/2023 16.29.33	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
175	22/09/2023 16.29.33	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
175	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
175	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 175 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
175	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas

neste Edital. .

175	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 175.
175	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
175	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
175	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
175	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
175	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
175	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
175	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
175	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
175	26/09/2023 16.06.33	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
175	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 175 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 15,0000.
175	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
175	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 175 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
176	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
176	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 176.
176	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
176	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
176	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
176	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
176	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 14,0000.
176	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 15,0000.
176	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 17,5000.
176	22/09/2023 16.19.32	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 176.
176	22/09/2023 16.19.32	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 176.
176	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
176	22/09/2023 16.20.05	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 176 foi de R\$ 10,0000.
176	22/09/2023 16.20.53	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 176 foi de R\$ 9,0000.
176	22/09/2023 16.22.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 176 foi de R\$ 8,5000.
176	22/09/2023 16.22.14	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 176 foi de R\$ 8,0000.
176	22/09/2023 16.29.33	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
176	22/09/2023 16.29.33	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
176	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornaremos na terça feira as

09 da manha

176	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 176 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
176	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
176	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 176.
176	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
176	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
176	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
176	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
176	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
176	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
176	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
176	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
176	26/09/2023 16.06.33	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
176	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 176 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 8,0000.
176	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
176	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 176 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
177	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
177	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 177.
177	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
177	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
177	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
177	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
177	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 105,5000.
177	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 100,0000.
177	22/09/2023 16.19.32	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 177.
177	22/09/2023 16.19.32	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 177.
177	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
177	22/09/2023 16.20.39	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 177 foi de R\$ 99,0000.
177	22/09/2023 16.21.01	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 177 foi de R\$ 80,0000.

177	22/09/2023 16.21.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 177 foi de R\$ 79,5000.
177	22/09/2023 16.21.55	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 177 foi de R\$ 70,0000.
177	22/09/2023 16.22.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 177 foi de R\$ 69,9000.
177	22/09/2023 16.22.47	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 177 foi de R\$ 65,0000.
177	22/09/2023 16.29.33	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
177	22/09/2023 16.29.33	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
177	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
177	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 177 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
177	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
177	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 177.
177	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
177	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
177	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
177	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
177	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
177	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
177	26/09/2023 16.06.33	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
177	27/09/2023 16.24.47	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 177 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 65,0000.
177	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
177	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 177 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
178	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
178	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 178.
178	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
178	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
178	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
178	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
178	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 26,2500.
178	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 25,0000.

178	22/09/2023 16.19.32	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 178.
178	22/09/2023 16.19.32	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 178.
178	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
178	22/09/2023 16.21.25	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 178 foi de R\$ 16,0000.
178	22/09/2023 16.29.33	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
178	22/09/2023 16.29.33	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
178	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
178	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 178 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
178	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
178	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 178.
178	26/09/2023 09.02.45	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
178	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
178	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
178	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
178	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
178	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
178	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
178	26/09/2023 16.06.33	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
178	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 178 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 16,0000.
178	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
178	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 178 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
179	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
179	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 179.
179	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
179	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
179	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
179	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
179	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 73,5000.

179	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 68,0000.
179	22/09/2023 16.19.32	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 179.
179	22/09/2023 16.19.32	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 179.
179	22/09/2023 16.19.32	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
179	22/09/2023 16.21.35	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 179 foi de R\$ 67,5000.
179	22/09/2023 16.21.48	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 179 foi de R\$ 65,0000.
179	22/09/2023 16.22.02	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 179 foi de R\$ 64,9000.
179	22/09/2023 16.22.33	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 179 foi de R\$ 60,0000.
179	22/09/2023 16.22.47	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 179 foi de R\$ 59,9000.
179	22/09/2023 16.23.05	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 179 foi de R\$ 55,0000.
179	22/09/2023 16.29.33	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
179	22/09/2023 16.29.33	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
179	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
179	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 179 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
179	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
179	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 179.
179	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
179	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
179	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
179	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
179	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
179	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
179	26/09/2023 16.06.33	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
179	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 179 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 55,0000.
179	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
179	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 179 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
180	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
180	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 180.
180	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

180	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
180	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
180	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
180	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 81,2500.
180	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 73,0000.
180	22/09/2023 16.29.43	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 180.
180	22/09/2023 16.29.43	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 180.
180	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
180	22/09/2023 16.36.55	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 180 foi de R\$ 70,0000.
180	22/09/2023 16.37.24	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 180 foi de R\$ 69,0000.
180	22/09/2023 16.37.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 180 foi de R\$ 68,0000.
180	22/09/2023 16.38.18	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 180 foi de R\$ 63,0000.
180	22/09/2023 16.38.32	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 180 foi de R\$ 62,5000.
180	22/09/2023 16.38.50	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 180 foi de R\$ 60,0000.
180	22/09/2023 16.39.43	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 180.
180	22/09/2023 16.41.44	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
180	22/09/2023 16.41.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
180	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
180	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 180 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
180	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
180	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 180.
180	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
180	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
180	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
180	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
180	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
180	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
180	26/09/2023 16.06.33	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
180	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 180 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 60,0000.
180	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
180	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 180 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
181	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico

designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

181	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 181.
181	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
181	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
181	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
181	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
181	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 102,0000.
181	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 96,0000.
181	22/09/2023 16.29.43	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 181.
181	22/09/2023 16.29.43	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 181.
181	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
181	22/09/2023 16.37.36	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 181 foi de R\$ 95,0000.
181	22/09/2023 16.37.47	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 181 foi de R\$ 90,0000.
181	22/09/2023 16.38.40	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 181 foi de R\$ 89,5000.
181	22/09/2023 16.39.06	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 181 foi de R\$ 80,0000.
181	22/09/2023 16.39.43	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 181.
181	22/09/2023 16.41.44	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
181	22/09/2023 16.41.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
181	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
181	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 181 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
181	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
181	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 181.
181	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
181	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
181	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
181	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
181	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
181	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
181	26/09/2023 16.06.33	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
181	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 181 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 80,0000.

181	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
181	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 181 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
182	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
182	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 182.
182	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
182	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
182	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
182	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
182	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 127,5000.
182	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 112,0000.
182	22/09/2023 16.29.43	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 182.
182	22/09/2023 16.29.43	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 182.
182	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
182	22/09/2023 16.37.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 182 foi de R\$ 110,0000.
182	22/09/2023 16.38.01	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 182 foi de R\$ 100,0000.
182	22/09/2023 16.38.48	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 182 foi de R\$ 99,5000.
182	22/09/2023 16.38.59	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 182 foi de R\$ 95,0000.
182	22/09/2023 16.39.43	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 182.
182	22/09/2023 16.41.44	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
182	22/09/2023 16.41.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
182	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
182	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 182 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
182	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
182	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 182.
182	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
182	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
182	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
182	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

182	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
182	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
182	26/09/2023 16.06.34	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
182	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 182 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 95,0000.
182	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
182	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 182 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
183	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
183	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 183.
183	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
183	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores.
183	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	iremos iniciar a fase de lances prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas. Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
183	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	
183	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 21,0000.
183	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 24,5000.
183	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 23,9900.
183	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 17,0000.
183	22/09/2023 16.29.43	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 183.
183	22/09/2023 16.29.43	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 183.
183	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
183	22/09/2023 16.30.12	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 183 foi de R\$ 18,0000.
183	22/09/2023 16.30.18	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 183 foi de R\$ 15,9900.
183	22/09/2023 16.30.33	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 183 foi de R\$ 13,0000.
183	22/09/2023 16.32.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 183 foi de R\$ 12,9000.
183	22/09/2023 16.32.22	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 183 foi de R\$ 12,0000.
183	22/09/2023 16.32.37	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 183 foi de R\$ 11,9000.
183	22/09/2023 16.33.11	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 183 foi de R\$ 11,8500.
183	22/09/2023 16.33.28	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 183 foi de R\$ 11,0000.
183	22/09/2023 16.39.11	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 183 foi de R\$ 10,9500.
183	22/09/2023 16.39.43	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 183.
183	22/09/2023 16.41.44	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
183	22/09/2023 16.41.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
183	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados.
183	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha O lote 183 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação

183	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
183	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 183.
183	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
183	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
183	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
183	26/09/2023 13.18.48	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FELLER E SABEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
183	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
183	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
183	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
183	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
183	26/09/2023 16.06.34	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
183	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 183 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 10,9500.
183	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
183	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 183 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
184	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
184	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 184.
184	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
184	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
184	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
184	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
184	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 114,0000.
184	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 110,0000.
184	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 114,9500.
184	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 114,9500.
184	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 90,0000.
184	22/09/2023 16.29.43	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 184.
184	22/09/2023 16.29.43	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 184.
184	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
184	22/09/2023 16.30.29	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 184 foi de R\$ 100,0000.

184	22/09/2023 16.30.39	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 184 foi de R\$ 89,0000.
184	22/09/2023 16.30.58	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 184 foi de R\$ 70,0000.
184	22/09/2023 16.31.07	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 184 foi de R\$ 75,0000.
184	22/09/2023 16.32.18	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 184 foi de R\$ 69,0000.
184	22/09/2023 16.32.38	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 184 foi de R\$ 68,0000.
184	22/09/2023 16.33.34	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 184 foi de R\$ 67,0000.
184	22/09/2023 16.38.26	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 184 foi de R\$ 66,5000.
184	22/09/2023 16.39.14	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 184 foi de R\$ 65,0000.
184	22/09/2023 16.39.35	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 184 foi de R\$ 64,9000.
184	22/09/2023 16.39.43	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 184.
184	22/09/2023 16.39.44	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 184 foi de R\$ 64,5000.
184	22/09/2023 16.41.43	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 184.
184	22/09/2023 16.43.44	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
184	22/09/2023 16.43.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
184	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
184	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 184 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
184	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
184	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 184.
184	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
184	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
184	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
184	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
184	26/09/2023 13.18.48	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FELLER E SABEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
184	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
184	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
184	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante FELLER E SABEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
184	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
184	26/09/2023 16.06.34	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
184	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 184 para o licitante FELLER E SABEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA com o valor de R\$ 64,5000.
184	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
184	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 184 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
185	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro

de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

185	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 185.
185	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
185	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
185	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
185	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
185	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 1,4500.
185	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 1,4000.
185	22/09/2023 16.29.43	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 185.
185	22/09/2023 16.29.43	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 185.
185	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
185	22/09/2023 16.38.17	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 185 foi de R\$ 1,3900.
185	22/09/2023 16.38.38	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 185 foi de R\$ 1,2000.
185	22/09/2023 16.38.58	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 185 foi de R\$ 1,1900.
185	22/09/2023 16.39.18	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 185 foi de R\$ 1,0000.
185	22/09/2023 16.39.43	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 185.
185	22/09/2023 16.40.35	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 185 foi de R\$ 0,9900.
185	22/09/2023 16.40.58	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 185 foi de R\$ 0,9800.
185	22/09/2023 16.41.43	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 185.
185	22/09/2023 16.41.43	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 185 foi de R\$ 0,9700.
185	22/09/2023 16.43.43	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 185.
185	22/09/2023 16.45.44	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
185	22/09/2023 16.45.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
185	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
185	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 185 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
185	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
185	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 185.
185	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
185	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
185	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
185	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

185	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
185	26/09/2023 13.20.23	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
185	26/09/2023 16.06.34	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
185	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 185 para o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor de R\$ 0,9700.
185	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
185	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 185 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
186	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
186	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 186.
186	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
186	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
186	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
186	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
186	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 1,1500.
186	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 1,1000.
186	22/09/2023 16.29.43	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 186.
186	22/09/2023 16.29.43	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 186.
186	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
186	22/09/2023 16.38.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 186 foi de R\$ 1,0900.
186	22/09/2023 16.38.45	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 186 foi de R\$ 1,0000.
186	22/09/2023 16.39.06	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 186 foi de R\$ 0,9900.
186	22/09/2023 16.39.24	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 186 foi de R\$ 0,9800.
186	22/09/2023 16.39.43	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 186.
186	22/09/2023 16.40.40	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 186 foi de R\$ 0,9700.
186	22/09/2023 16.40.53	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 186 foi de R\$ 0,9600.
186	22/09/2023 16.41.15	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 186 foi de R\$ 0,9500.
186	22/09/2023 16.41.41	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 186 foi de R\$ 0,9400.
186	22/09/2023 16.41.43	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 186.
186	22/09/2023 16.41.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 186 foi de R\$ 0,9300.
186	22/09/2023 16.43.43	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 186.
186	22/09/2023 16.45.44	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
186	22/09/2023 16.45.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
186	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
186	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 186 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação

186	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
186	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 186.
186	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
186	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
186	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
186	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
186	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
186	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
186	26/09/2023 16.06.34	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
186	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 186 para o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor de R\$ 0,9300.
186	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
186	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 186 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
187	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
187	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 187.
187	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
187	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
187	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
187	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
187	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 26,0000.
187	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 26,0000.
187	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 26,0000.
187	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 22,0000.
187	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 26,0000.
187	22/09/2023 16.29.43	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 187.
187	22/09/2023 16.29.43	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 187.
187	22/09/2023 16.29.43	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
187	22/09/2023 16.31.41	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 187 foi de R\$ 20,0000.
187	22/09/2023 16.31.51	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 187 foi de R\$ 15,0000.
187	22/09/2023 16.39.44	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.

187	22/09/2023 16.39.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
187	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados.
187	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
187	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	O lote 187 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
187	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
187	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 187.
187	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
187	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
187	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
187	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
187	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
187	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
187	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
187	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
187	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
187	26/09/2023 16.06.34	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
187	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 187 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 15,0000.
187	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
187	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 187 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
188	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
188	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 188.
188	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
188	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
188	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
188	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
188	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 39,0000.
188	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 39,0000.
188	22/09/2023 16.41.59	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 188.

188	22/09/2023 16.41.59	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 188.
188	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
188	22/09/2023 16.43.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 188 foi de R\$ 38,0000.
188	22/09/2023 16.43.24	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 188 foi de R\$ 35,0000.
188	22/09/2023 16.46.20	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 188 foi de R\$ 34,5000.
188	22/09/2023 16.46.31	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 188 foi de R\$ 34,0000.
188	22/09/2023 16.47.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 188 foi de R\$ 33,0000.
188	22/09/2023 16.47.25	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 188 foi de R\$ 32,8000.
188	22/09/2023 16.47.54	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 188 foi de R\$ 32,5000.
188	22/09/2023 16.48.03	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 188 foi de R\$ 32,4000.
188	22/09/2023 16.48.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 188 foi de R\$ 32,3000.
188	22/09/2023 16.48.23	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 188 foi de R\$ 32,2500.
188	22/09/2023 16.48.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 188 foi de R\$ 32,2000.
188	22/09/2023 16.51.12	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 188 foi de R\$ 32,1500.
188	22/09/2023 16.51.36	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 188 foi de R\$ 32,0000.
188	22/09/2023 16.51.49	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 188 foi de R\$ 31,9900.
188	22/09/2023 16.51.59	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 188.
188	22/09/2023 16.52.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 188 foi de R\$ 31,9000.
188	22/09/2023 16.52.28	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 188 foi de R\$ 31,8000.
188	22/09/2023 16.53.59	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 188.
188	22/09/2023 16.56.00	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
188	22/09/2023 16.56.00	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
188	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
188	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 188 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
188	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
188	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 188.
188	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
188	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemedoras
188	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
188	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
188	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
188	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
188	26/09/2023 16.06.34	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
188	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 188 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 31,8000.

188	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
188	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 188 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
189	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
189	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 189.
189	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
189	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
189	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
189	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
189	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 84,5000.
189	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 80,0000.
189	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 84,5000.
189	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 84,5000.
189	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 70,0000.
189	22/09/2023 16.41.59	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 189.
189	22/09/2023 16.41.59	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 189.
189	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
189	22/09/2023 16.42.51	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 189 foi de R\$ 69,0000.
189	22/09/2023 16.43.08	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 189 foi de R\$ 58,0000.
189	22/09/2023 16.43.19	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 189 foi de R\$ 66,2900.
189	22/09/2023 16.43.50	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 189 foi de R\$ 57,5000.
189	22/09/2023 16.44.22	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 189 foi de R\$ 55,0000.
189	22/09/2023 16.46.04	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 189 foi de R\$ 54,9900.
189	22/09/2023 16.46.19	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 189 foi de R\$ 53,0000.
189	22/09/2023 16.52.00	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
189	22/09/2023 16.52.00	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
189	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
189	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 189 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
189	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
189	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 189.

189	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
189	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
189	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
189	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
189	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
189	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
189	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
189	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
189	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
189	26/09/2023 16.06.35	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
189	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 189 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 53,0000.
189	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
189	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 189 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
190	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
190	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 190.
190	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
190	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
190	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
190	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
190	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 60,0000.
190	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 60,0000.
190	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 58,0000.
190	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 60,0000.
190	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 60,0000.
190	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 50,0000.
190	22/09/2023 16.41.59	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 190.
190	22/09/2023 16.41.59	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 190.
190	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
190	22/09/2023 16.43.13	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 190 foi de R\$ 55,0000.
190	22/09/2023 16.43.26	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 190 foi de R\$ 53,9500.
190	22/09/2023 16.50.08	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 190 foi de R\$ 49,9500.
190	22/09/2023 16.50.32	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 190 foi de R\$ 40,0000.
190	22/09/2023 16.51.59	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 190.

190	22/09/2023 16.54.00	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
190	22/09/2023 16.54.00	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
190	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados.
190	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
190	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	O lote 190 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
190	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
190	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 190.
190	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
190	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
190	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
190	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
190	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
190	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
190	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
190	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
190	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
190	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
190	26/09/2023 16.06.35	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
190	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 190 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 40,0000.
190	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
190	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 190 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
191	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
191	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 191.
191	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
191	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
191	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
191	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
191	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 70,0000.

191	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 80,0000.
191	22/09/2023 16.41.59	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 191.
191	22/09/2023 16.41.59	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 191.
191	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
191	22/09/2023 16.50.46	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 191 foi de R\$ 79,0700.
191	22/09/2023 16.51.59	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 191.
191	22/09/2023 16.54.00	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
191	22/09/2023 16.54.00	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
191	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
191	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 191 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
191	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
191	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 191.
191	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
191	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
191	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
191	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
191	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
191	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
191	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
191	26/09/2023 16.06.35	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
191	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 191 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 70,0000.
191	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
191	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 191 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
192	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
192	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 192.
192	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
192	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
192	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.

192	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
192	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 47,5000.
192	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 47,5000.
192	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 47,5000.
192	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 40,0000.
192	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 47,5000.
192	22/09/2023 16.41.59	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 192.
192	22/09/2023 16.41.59	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 192.
192	22/09/2023 16.41.59	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
192	22/09/2023 16.50.57	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 192 foi de R\$ 38,0000.
192	22/09/2023 16.51.10	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 192 foi de R\$ 35,0000.
192	22/09/2023 16.51.30	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 192 foi de R\$ 34,0000.
192	22/09/2023 16.51.45	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 192 foi de R\$ 30,0000.
192	22/09/2023 16.51.53	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 192 foi de R\$ 29,0000.
192	22/09/2023 16.51.59	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 192.
192	22/09/2023 16.52.00	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 192 foi de R\$ 28,0000.
192	22/09/2023 16.52.22	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 192 foi de R\$ 25,0000.
192	22/09/2023 16.52.35	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 192 foi de R\$ 24,0000.
192	22/09/2023 16.53.29	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 192 foi de R\$ 22,0000.
192	22/09/2023 16.53.37	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 192 foi de R\$ 21,5000.
192	22/09/2023 16.53.59	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 192.
192	22/09/2023 16.54.19	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 192 foi de R\$ 20,0000.
192	22/09/2023 16.55.59	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 192.
192	22/09/2023 16.56.02	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 192 foi de R\$ 21,4500.
192	22/09/2023 16.57.59	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 192.
192	22/09/2023 17.00.00	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
192	22/09/2023 17.00.00	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
192	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
192	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 192 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
192	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
192	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 192.
192	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
192	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
192	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
192	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O

			EDITAL..
192	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
192	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
192	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
192	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
192	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
192	26/09/2023 16.06.35	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
192	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 192 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 20,0000.
192	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
192	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 192 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
193	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
193	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 193.
193	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
193	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
193	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
193	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
193	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
193	22/09/2023 16.52.10	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 130,0000.
193	22/09/2023 16.52.10	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 138,0000.
193	22/09/2023 16.52.10	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 193.
193	22/09/2023 16.52.10	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 193.
193	22/09/2023 16.52.10	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
193	22/09/2023 16.52.28	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 193 foi de R\$ 129,0000.
193	22/09/2023 16.53.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 193 foi de R\$ 110,0000.
193	22/09/2023 17.02.11	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
193	22/09/2023 17.02.11	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
193	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
193	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 193 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
193	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas

neste Edital. .

193	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 193.
193	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
193	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
193	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
193	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
193	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA.
193	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
193	26/09/2023 16.06.35	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
193	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 193 para o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA com o valor de R\$ 110,0000.
193	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
193	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 193 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
194	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
194	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 194.
194	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
194	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
194	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
194	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
194	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
194	22/09/2023 16.52.10	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 42,0000.
194	22/09/2023 16.52.10	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 42,0000.
194	22/09/2023 16.52.10	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 42,0000.
194	22/09/2023 16.52.10	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 36,0000.
194	22/09/2023 16.52.10	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 42,0000.
194	22/09/2023 16.52.10	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 194.
194	22/09/2023 16.52.10	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 194.
194	22/09/2023 16.52.10	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
194	22/09/2023 16.52.39	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 194 foi de R\$ 35,5000.
194	22/09/2023 16.52.47	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 194 foi de R\$ 33,0000.
194	22/09/2023 16.52.57	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 194 foi de R\$ 30,0000.
194	22/09/2023 16.53.39	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 194 foi de R\$ 29,0000.
194	22/09/2023 16.53.51	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 194 foi de R\$ 28,0000.
194	22/09/2023 16.54.06	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 194 foi de R\$ 27,9000.
194	22/09/2023 16.54.14	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 194 foi de R\$ 25,0000.

194	22/09/2023 16.54.19	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 194 foi de R\$ 27,0000.
194	22/09/2023 16.54.39	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 194 foi de R\$ 24,9000.
194	22/09/2023 16.54.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 194 foi de R\$ 24,0000.
194	22/09/2023 16.54.53	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 194 foi de R\$ 23,7500.
194	22/09/2023 16.55.17	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 194 foi de R\$ 23,7000.
194	22/09/2023 16.55.19	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 194 foi de R\$ 22,0000.
194	22/09/2023 16.55.48	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 194 foi de R\$ 21,5000.
194	22/09/2023 16.56.27	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 194 foi de R\$ 21,4000.
194	22/09/2023 16.56.43	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 194 foi de R\$ 21,0000.
194	22/09/2023 16.58.57	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 194 foi de R\$ 20,9000.
194	22/09/2023 16.59.15	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 194 foi de R\$ 20,5000.
194	22/09/2023 17.02.11	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
194	22/09/2023 17.02.11	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
194	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
194	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 194 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
194	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
194	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 194.
194	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
194	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
194	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
194	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
194	26/09/2023 13.18.12	PREGOEIRO	Habilitado o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
194	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
194	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
194	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
194	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.
194	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
194	26/09/2023 16.06.35	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
194	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 194 para o licitante BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA com o valor de R\$ 20,5000.
194	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
194	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 194 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
195	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº

72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

195	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 195.
195	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
195	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
195	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
195	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
195	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
195	22/09/2023 16.52.10	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 41,0000.
195	22/09/2023 16.52.10	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 46,5000.
195	22/09/2023 16.52.10	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 16,4900.
195	22/09/2023 16.52.10	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 34,0000.
195	22/09/2023 16.52.10	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 46,5000.
195	22/09/2023 16.52.10	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 195.
195	22/09/2023 16.52.10	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 195.
195	22/09/2023 16.52.10	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
195	22/09/2023 16.53.03	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 195 foi de R\$ 30,0000.
195	22/09/2023 16.53.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 195 foi de R\$ 25,0000.
195	22/09/2023 16.53.58	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 195 foi de R\$ 25,9300.
195	22/09/2023 17.02.11	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
195	22/09/2023 17.02.11	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
195	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
195	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 195 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
195	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
195	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 195.
195	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
195	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
195	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
195	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
195	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
195	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
195	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP

pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

195	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
195	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910.
195	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
195	26/09/2023 16.06.35	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
195	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 195 para o licitante Fernando Hames 03521760910 com o valor de R\$ 16,4900.
195	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
195	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 195 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
196	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
196	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 196.
196	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
196	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores.
196	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	iremos iniciar a fase de lances prezados.
196	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
196	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
196	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
196	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 30,0000.
196	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 34,0000.
196	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 26,0000.
196	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 34,0000.
196	22/09/2023 16.54.40	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 196.
196	22/09/2023 16.54.40	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 196.
196	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
196	22/09/2023 16.55.19	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 196 foi de R\$ 25,0000.
196	22/09/2023 16.55.33	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 196 foi de R\$ 24,0000.
196	22/09/2023 16.57.16	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 196 foi de R\$ 22,0000.
196	22/09/2023 16.57.32	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 196 foi de R\$ 20,0000.
196	22/09/2023 16.57.50	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 196 foi de R\$ 18,0000.
196	22/09/2023 16.58.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 196 foi de R\$ 17,0000.
196	22/09/2023 16.58.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 196 foi de R\$ 16,1500.
196	22/09/2023 16.58.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 196 foi de R\$ 16,0000.
196	22/09/2023 17.04.41	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
196	22/09/2023 17.04.41	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
196	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados.

deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha

196	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 196 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
196	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
196	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 196.
196	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
196	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
196	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
196	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante elétrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
196	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
196	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
196	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
196	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
196	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
196	26/09/2023 16.06.35	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
196	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 196 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 16,0000.
196	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
196	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 196 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
197	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
197	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 197.
197	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
197	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
197	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
197	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
197	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
197	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 13,4500.
197	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 13,4500.
197	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 13,0000.
197	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 13,4500.
197	22/09/2023 16.54.40	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 197.
197	22/09/2023 16.54.40	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 197.

197	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
197	22/09/2023 16.57.01	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 197 foi de R\$ 12,9400.
197	22/09/2023 16.57.14	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 197 foi de R\$ 10,0000.
197	22/09/2023 17.04.41	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
197	22/09/2023 17.04.41	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
197	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
197	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 197 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
197	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
197	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 197.
197	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
197	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemedoras
197	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
197	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
197	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
197	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
197	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
197	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
197	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
197	26/09/2023 16.06.36	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
197	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 197 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 10,0000.
197	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
197	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 197 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
198	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
198	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 198.
198	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
198	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
198	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
198	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos.

vamos dar continuidade a fase de lances.

198	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
198	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 13,4500.
198	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 13,0000.
198	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 13,4500.
198	22/09/2023 16.54.40	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 198.
198	22/09/2023 16.54.40	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 198.
198	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
198	22/09/2023 16.55.36	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 198 foi de R\$ 12,9400.
198	22/09/2023 16.55.58	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 198 foi de R\$ 10,0000.
198	22/09/2023 17.04.41	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
198	22/09/2023 17.04.41	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
198	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
198	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 198 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
198	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
198	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 198.
198	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
198	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
198	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
198	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
198	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
198	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
198	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
198	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
198	26/09/2023 16.06.36	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
198	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 198 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 10,0000.
198	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
198	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 198 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
199	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

199	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 199.
199	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
199	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
199	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
199	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
199	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
199	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 20,2400.
199	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 15,0000.
199	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 20,2500.
199	22/09/2023 16.54.40	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 199.
199	22/09/2023 16.54.40	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 199.
199	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
199	22/09/2023 16.55.50	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 199 foi de R\$ 13,5000.
199	22/09/2023 16.55.52	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 199 foi de R\$ 14,1700.
199	22/09/2023 16.56.40	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 199 foi de R\$ 11,0000.
199	22/09/2023 17.04.41	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
199	22/09/2023 17.04.41	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
199	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
199	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 199 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
199	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
199	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 199.
199	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
199	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
199	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
199	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
199	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
199	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
199	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
199	26/09/2023 13.20.24	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
199	26/09/2023 16.06.36	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
199	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 199 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 11,0000.
199	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

199	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 199 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
200	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
200	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 200.
200	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
200	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
200	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
200	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
200	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
200	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 452,0000.
200	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 310,0000.
200	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 452,0000.
200	22/09/2023 16.54.40	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 200.
200	22/09/2023 16.54.40	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 200.
200	22/09/2023 16.54.40	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
200	22/09/2023 16.55.59	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 200 foi de R\$ 305,0000.
200	22/09/2023 16.56.51	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 200 foi de R\$ 300,0000.
200	22/09/2023 16.58.41	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 200 foi de R\$ 299,0000.
200	22/09/2023 16.59.09	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 200 foi de R\$ 295,0000.
200	22/09/2023 16.59.33	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 200 foi de R\$ 290,0000.
200	22/09/2023 17.00.32	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 200 foi de R\$ 285,0000.
200	22/09/2023 17.00.59	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 200 foi de R\$ 280,0000.
200	22/09/2023 17.01.33	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 200 foi de R\$ 270,0000.
200	22/09/2023 17.01.41	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 200 foi de R\$ 260,0000.
200	22/09/2023 17.01.48	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 200 foi de R\$ 250,0000.
200	22/09/2023 17.02.16	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 200 foi de R\$ 240,0000.
200	22/09/2023 17.02.31	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 200 foi de R\$ 239,0000.
200	22/09/2023 17.03.26	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 200 foi de R\$ 235,0000.
200	22/09/2023 17.03.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 200 foi de R\$ 234,9000.
200	22/09/2023 17.04.17	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 200 foi de R\$ 232,0000.
200	22/09/2023 17.04.40	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 200.
200	22/09/2023 17.06.41	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
200	22/09/2023 17.06.41	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
200	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
200	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 200 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação

200	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
200	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 200.
200	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
200	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
200	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
200	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
200	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
200	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
200	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
200	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
200	26/09/2023 16.06.36	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
200	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 200 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 232,0000.
200	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
200	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 200 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
201	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
201	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 201.
201	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
201	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
201	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
201	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
201	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
201	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 50,0000.
201	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 52,9900.
201	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 52,0000.
201	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 52,9900.
201	22/09/2023 17.04.49	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 201.
201	22/09/2023 17.04.49	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 201.
201	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
201	22/09/2023 17.05.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 201 foi de R\$ 49,0000.

201	22/09/2023 17.10.59	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 201 foi de R\$ 45,0000.
201	22/09/2023 17.14.50	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
201	22/09/2023 17.14.50	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
201	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
201	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 201 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
201	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
201	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 201.
201	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
201	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
201	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
201	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
201	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
201	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
201	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
201	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
201	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
201	26/09/2023 16.06.36	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
201	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 201 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 45,0000.
201	27/09/2023 16.25.31	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
201	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 201 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
202	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
202	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 202.
202	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
202	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
202	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
202	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
202	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.

202	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 17,0000.
202	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 15,0000.
202	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 17,0000.
202	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 9,0000.
202	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 17,0000.
202	22/09/2023 17.04.49	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 202.
202	22/09/2023 17.04.49	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 202.
202	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
202	22/09/2023 17.05.29	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 202 foi de R\$ 11,0000.
202	22/09/2023 17.05.35	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 202 foi de R\$ 10,3900.
202	22/09/2023 17.12.14	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 202 foi de R\$ 15,0000.
202	22/09/2023 17.14.50	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
202	22/09/2023 17.14.50	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
202	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
202	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 202 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
202	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
202	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 202.
202	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
202	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
202	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
202	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
202	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
202	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
202	26/09/2023 13.19.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
202	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
202	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
202	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
202	26/09/2023 16.06.36	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
202	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 202 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 9,0000.
202	27/09/2023 16.25.32	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
202	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 202 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
203	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº

72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

203	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 203.
203	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
203	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
203	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
203	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
203	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
203	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 11,2500.
203	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 11,2500.
203	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 7,0000.
203	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 11,2500.
203	22/09/2023 17.04.49	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 203.
203	22/09/2023 17.04.49	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 203.
203	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
203	22/09/2023 17.11.13	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 203 foi de R\$ 9,0000.
203	22/09/2023 17.13.13	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 203 foi de R\$ 6,9900.
203	22/09/2023 17.13.39	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 203 foi de R\$ 5,0000.
203	22/09/2023 17.14.49	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 203.
203	22/09/2023 17.16.50	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
203	22/09/2023 17.16.50	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
203	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
203	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 203 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
203	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
203	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 203.
203	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
203	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
203	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
203	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
203	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
203	26/09/2023 13.19.36	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
203	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

EPP.

203	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
203	26/09/2023 16.06.36	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
203	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 203 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 5,0000.
203	27/09/2023 16.25.32	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
203	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 203 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
204	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
204	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 204.
204	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
204	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
204	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
204	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
204	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
204	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 3,7500.
204	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 3,7500.
204	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 3,0000.
204	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 3,7500.
204	22/09/2023 17.04.49	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 204.
204	22/09/2023 17.04.49	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 204.
204	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
204	22/09/2023 17.11.25	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 204 foi de R\$ 2,5000.
204	22/09/2023 17.11.45	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 204 foi de R\$ 2,0000.
204	22/09/2023 17.12.01	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 204 foi de R\$ 1,1100.
204	22/09/2023 17.14.50	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
204	22/09/2023 17.14.50	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
204	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
204	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 204 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
204	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
204	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 204.

204	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
204	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
204	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
204	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
204	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
204	26/09/2023 13.19.36	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
204	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
204	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
204	26/09/2023 16.06.36	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
204	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 204 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 1,1100.
204	27/09/2023 16.25.32	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
204	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 204 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
205	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
205	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 205.
205	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
205	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
205	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
205	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
205	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
205	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 111,8000.
205	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 111,8000.
205	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 4,0000.
205	22/09/2023 17.04.49	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 205.
205	22/09/2023 17.04.49	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 205.
205	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
205	22/09/2023 17.13.25	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 205 foi de R\$ 3,9900.
205	22/09/2023 17.13.33	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 205 foi de R\$ 2,0000.
205	22/09/2023 17.14.49	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 205.
205	22/09/2023 17.16.50	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
205	22/09/2023 17.16.50	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
205	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
205	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 205 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação

205	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
205	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 205.
205	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
205	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
205	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
205	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
205	26/09/2023 13.19.36	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
205	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
205	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
205	26/09/2023 16.06.36	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
205	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 205 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 2,0000.
205	27/09/2023 16.25.32	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
205	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 205 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
206	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
206	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 206.
206	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
206	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
206	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
206	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
206	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
206	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 1.025,0000.
206	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 1.000,0000.
206	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 1.025,0000.
206	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 1.025,0000.
206	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 960,0000.
206	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 1.025,0000.
206	22/09/2023 17.04.49	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 206.
206	22/09/2023 17.04.49	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 206.
206	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.

206	22/09/2023 17.05.42	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 206 foi de R\$ 800,0000.
206	22/09/2023 17.05.48	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 206 foi de R\$ 959,0000.
206	22/09/2023 17.08.45	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 206 foi de R\$ 795,0000.
206	22/09/2023 17.09.09	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 206 foi de R\$ 790,0000.
206	22/09/2023 17.11.40	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 206 foi de R\$ 930,0000.
206	22/09/2023 17.12.02	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 206 foi de R\$ 788,0000.
206	22/09/2023 17.12.38	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 206 foi de R\$ 785,0000.
206	22/09/2023 17.12.55	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 206 foi de R\$ 780,0000.
206	22/09/2023 17.13.03	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 206 foi de R\$ 775,0000.
206	22/09/2023 17.13.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 206 foi de R\$ 750,0000.
206	22/09/2023 17.13.19	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 206 foi de R\$ 745,0000.
206	22/09/2023 17.13.50	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 206 foi de R\$ 744,0000.
206	22/09/2023 17.14.03	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 206 foi de R\$ 743,0000.
206	22/09/2023 17.14.13	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 206 foi de R\$ 740,0000.
206	22/09/2023 17.14.34	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 206 foi de R\$ 850,0000.
206	22/09/2023 17.14.41	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 206 foi de R\$ 735,0000.
206	22/09/2023 17.14.47	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 206 foi de R\$ 733,0000.
206	22/09/2023 17.14.49	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 206.
206	22/09/2023 17.15.01	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 206 foi de R\$ 725,0000.
206	22/09/2023 17.15.15	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 206 foi de R\$ 723,0000.
206	22/09/2023 17.15.33	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 206 foi de R\$ 720,0000.
206	22/09/2023 17.15.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 206 foi de R\$ 719,0000.
206	22/09/2023 17.16.22	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 206 foi de R\$ 710,0000.
206	22/09/2023 17.16.33	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 206 foi de R\$ 708,0000.
206	22/09/2023 17.16.44	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 206 foi de R\$ 700,0000.
206	22/09/2023 17.16.49	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 206.
206	22/09/2023 17.16.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 206 foi de R\$ 699,9000.
206	22/09/2023 17.17.24	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 206 foi de R\$ 690,0000.
206	22/09/2023 17.18.49	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 206.
206	22/09/2023 17.20.50	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
206	22/09/2023 17.20.50	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
206	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
206	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 206 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
206	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
206	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 206.
206	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.

206	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
206	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
206	26/09/2023 13.11.13	PREGOEIRO	Habilitado o licitante AUTARCIA COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
206	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante elétrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
206	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
206	26/09/2023 13.19.36	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
206	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
206	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA.
206	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
206	26/09/2023 16.06.36	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
206	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 206 para o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA com o valor de R\$ 690,0000.
206	27/09/2023 16.25.32	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
206	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 206 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
207	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
207	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 207.
207	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
207	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
207	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
207	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
207	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
207	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 70,0000.
207	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 70,0000.
207	22/09/2023 17.04.49	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 207.
207	22/09/2023 17.04.49	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 207.
207	22/09/2023 17.04.49	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
207	22/09/2023 17.11.52	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 207 foi de R\$ 69,0000.
207	22/09/2023 17.14.50	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
207	22/09/2023 17.14.50	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
207	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
207	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 207 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
207	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº

72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

207	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 207.
207	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
207	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
207	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
207	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
207	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
207	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
207	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
207	26/09/2023 16.06.37	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
207	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 207 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 69,0000.
207	27/09/2023 16.25.32	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
207	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 207 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
208	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
208	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 208.
208	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
208	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
208	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
208	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
208	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
208	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 56,0000.
208	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 57,0000.
208	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 57,0000.
208	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 42,0000.
208	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 57,0000.
208	22/09/2023 17.15.02	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 208.
208	22/09/2023 17.15.02	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 208.
208	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
208	22/09/2023 17.15.21	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 208 foi de R\$ 41,0000.
208	22/09/2023 17.15.45	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 208 foi de R\$ 50,0000.
208	22/09/2023 17.15.54	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 208 foi de R\$ 35,0000.

208	22/09/2023 17.25.03	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
208	22/09/2023 17.25.03	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
208	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados.
208	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
208	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	O lote 208 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
208	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
208	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 208.
208	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
208	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vemcedoras
208	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
208	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
208	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
208	26/09/2023 13.19.36	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
208	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
208	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
208	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
208	26/09/2023 16.06.37	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
208	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 208 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 35.0000.
208	27/09/2023 16.25.32	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
208	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 208 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
209	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
209	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 209.
209	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
209	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
209	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
209	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
209	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
209	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 21,0000.

209	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 24,0000.
209	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 23,5000.
209	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 24,0000.
209	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 19,0000.
209	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 24,0000.
209	22/09/2023 17.15.02	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 209.
209	22/09/2023 17.15.02	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 209.
209	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
209	22/09/2023 17.15.36	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 209 foi de R\$ 17,0000.
209	22/09/2023 17.16.00	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 209 foi de R\$ 15,0000.
209	22/09/2023 17.16.00	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 209 foi de R\$ 14,0000.
209	22/09/2023 17.16.13	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 209 foi de R\$ 14,1700.
209	22/09/2023 17.16.23	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 209 foi de R\$ 12,0000.
209	22/09/2023 17.16.55	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 209 foi de R\$ 11,5000.
209	22/09/2023 17.17.07	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 209 foi de R\$ 11,0000.
209	22/09/2023 17.17.19	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 209 foi de R\$ 10,9900.
209	22/09/2023 17.17.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 209 foi de R\$ 10,5000.
209	22/09/2023 17.18.12	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 209 foi de R\$ 10,4000.
209	22/09/2023 17.18.24	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 209 foi de R\$ 10,0000.
209	22/09/2023 17.25.03	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
209	22/09/2023 17.25.03	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
209	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados.
			deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
209	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 209 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
209	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
209	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 209.
209	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
209	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
209	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
209	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
209	26/09/2023 13.18.35	PREGOEIRO	Habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
209	26/09/2023 13.18.48	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FELLER E SABEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
209	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
209	26/09/2023 13.19.36	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
209	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..

209	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
209	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
209	26/09/2023 16.06.37	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
209	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 209 para o licitante EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor de R\$ 10,0000.
209	27/09/2023 16.25.32	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
209	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 209 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
210	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
210	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 210.
210	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
210	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
210	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
210	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
210	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
210	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 120,0000.
210	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 125,0000.
210	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 125,1700.
210	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 125,1700.
210	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 125,1700.
210	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 125,1600.
210	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 125,1700.
210	22/09/2023 17.15.02	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 210.
210	22/09/2023 17.15.02	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 210.
210	22/09/2023 17.15.02	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
210	22/09/2023 17.15.50	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 210 foi de R\$ 95,0000.
210	22/09/2023 17.16.39	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 210 foi de R\$ 94,9000.
210	22/09/2023 17.17.01	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 210 foi de R\$ 90,0000.
210	22/09/2023 17.17.20	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 210 foi de R\$ 89,9000.
210	22/09/2023 17.17.28	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 210 foi de R\$ 85,0000.
210	22/09/2023 17.17.32	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 210 foi de R\$ 88,0000.
210	22/09/2023 17.17.36	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 210 foi de R\$ 84,0000.
210	22/09/2023 17.17.43	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 210 foi de R\$ 80,0000.
210	22/09/2023 17.18.10	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 210 foi de R\$ 79,0000.
210	22/09/2023 17.18.29	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 210 foi de R\$ 75,0000.
210	22/09/2023 17.18.57	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 210 foi de R\$ 74,0000.

210	22/09/2023 17.19.10	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 210 foi de R\$ 73,0000.
210	22/09/2023 17.19.18	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 210 foi de R\$ 72,0000.
210	22/09/2023 17.19.33	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 210 foi de R\$ 70,0000.
210	22/09/2023 17.19.41	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 210 foi de R\$ 69,0000.
210	22/09/2023 17.20.07	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 210 foi de R\$ 60,0000.
210	22/09/2023 17.20.29	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 210 foi de R\$ 59,9000.
210	22/09/2023 17.20.46	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 210 foi de R\$ 59,5000.
210	22/09/2023 17.20.57	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 210 foi de R\$ 59,0000.
210	22/09/2023 17.21.19	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 210 foi de R\$ 55,0000.
210	22/09/2023 17.21.34	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 210 foi de R\$ 54,9000.
210	22/09/2023 17.23.42	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 210 foi de R\$ 50,0000.
210	22/09/2023 17.24.18	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 210 foi de R\$ 75,9000.
210	22/09/2023 17.25.02	PREGOEIRO	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 210.
210	22/09/2023 17.27.03	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
210	22/09/2023 17.27.03	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
210	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
210	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 210 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
210	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
210	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 210.
210	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
210	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
210	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
210	26/09/2023 13.18.26	PREGOEIRO	Habilitado o licitante eletrica zeus ltda pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
210	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
210	26/09/2023 13.19.08	PREGOEIRO	Habilitado o licitante FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
210	26/09/2023 13.19.20	PREGOEIRO	Habilitado o licitante GRAND COMMERCE LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
210	26/09/2023 13.19.42	PREGOEIRO	Habilitado o licitante LUIZ EUGENIO BENDOTTI pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
210	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
210	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
210	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
210	26/09/2023 16.06.37	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
210	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 210 para o licitante GX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor de R\$ 50,0000.
210	27/09/2023 16.25.32	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

210	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 210 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
211	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
211	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 211.
211	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
211	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
211	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
211	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
211	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
211	22/09/2023 17.19.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 28,9000.
211	22/09/2023 17.19.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 26,0000.
211	22/09/2023 17.19.43	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 211.
211	22/09/2023 17.19.43	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 211.
211	22/09/2023 17.19.43	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
211	22/09/2023 17.20.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 211 foi de R\$ 25,9000.
211	22/09/2023 17.21.00	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 211 foi de R\$ 25,0000.
211	22/09/2023 17.21.26	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 211 foi de R\$ 24,9000.
211	22/09/2023 17.21.41	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 211 foi de R\$ 23,0000.
211	22/09/2023 17.21.54	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 211 foi de R\$ 22,5000.
211	22/09/2023 17.22.02	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 211 foi de R\$ 20,0000.
211	22/09/2023 17.22.12	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 211 foi de R\$ 18,5000.
211	22/09/2023 17.22.19	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 211 foi de R\$ 18,0000.
211	22/09/2023 17.22.38	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 211 foi de R\$ 17,9000.
211	22/09/2023 17.22.58	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 211 foi de R\$ 17,0000.
211	22/09/2023 17.23.15	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 211 foi de R\$ 16,9000.
211	22/09/2023 17.23.26	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 211 foi de R\$ 16,5000.
211	22/09/2023 17.29.44	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
211	22/09/2023 17.29.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
211	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
211	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 211 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
211	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas

neste Edital. .

211	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 211.
211	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
211	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
211	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
211	26/09/2023 13.19.36	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
211	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
211	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
211	26/09/2023 16.06.37	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
211	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 211 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 16,5000.
211	27/09/2023 16.25.32	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
211	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 211 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
212	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
212	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 212.
212	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
212	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
212	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
212	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
212	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
212	22/09/2023 17.19.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 28,3600.
212	22/09/2023 17.19.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 26,0000.
212	22/09/2023 17.19.43	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 212.
212	22/09/2023 17.19.43	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 212.
212	22/09/2023 17.19.43	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
212	22/09/2023 17.23.03	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 212 foi de R\$ 25,0000.
212	22/09/2023 17.23.18	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 212 foi de R\$ 17,0000.
212	22/09/2023 17.23.30	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 212 foi de R\$ 16,9000.
212	22/09/2023 17.23.41	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 212 foi de R\$ 16,5000.
212	22/09/2023 17.29.44	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
212	22/09/2023 17.29.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
212	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
212	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 212 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação

212	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
212	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 212.
212	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
212	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
212	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
212	26/09/2023 13.19.36	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
212	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
212	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
212	26/09/2023 16.06.37	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
212	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 212 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 16,5000.
212	27/09/2023 16.25.32	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
212	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 212 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
213	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
213	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 213.
213	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
213	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
213	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
213	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
213	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
213	22/09/2023 17.19.43	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 2.030,0000.
213	22/09/2023 17.19.43	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 213.
213	22/09/2023 17.19.43	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 213.
213	22/09/2023 17.19.43	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
213	22/09/2023 17.29.44	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
213	22/09/2023 17.29.44	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
213	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha
213	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 213 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
213	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a)

Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .

213	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 213.
213	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
213	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
213	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
213	26/09/2023 13.19.36	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
213	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
213	26/09/2023 13.20.25	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
213	26/09/2023 16.06.37	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
213	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 213 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 2.030,0000.
213	27/09/2023 16.25.32	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
213	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 213 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
214	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
214	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 214.
214	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
214	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
214	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
214	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
214	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
214	22/09/2023 17.27.14	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 2.653,2000.
214	22/09/2023 17.27.14	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 2.653,0000.
214	22/09/2023 17.27.14	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 2.400,0000.
214	22/09/2023 17.27.14	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 214.
214	22/09/2023 17.27.14	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 214.
214	22/09/2023 17.27.14	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
214	22/09/2023 17.37.15	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
214	22/09/2023 17.37.15	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
214	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados. deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha

214	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 214 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
214	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
214	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 214.
214	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
214	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
214	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
214	26/09/2023 13.18.58	PREGOEIRO	Habilitado o licitante Fernando Hames 03521760910 pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
214	26/09/2023 13.19.27	PREGOEIRO	Habilitado o licitante INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
214	26/09/2023 13.19.36	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
214	26/09/2023 13.20.26	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP.
214	26/09/2023 13.20.26	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
214	26/09/2023 16.06.37	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
214	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 214 para o licitante JMC JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP com o valor de R\$ 2.400,0000.
214	27/09/2023 16.25.32	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
214	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 214 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
215	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
215	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 215.
215	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
215	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
215	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
215	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
215	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
215	22/09/2023 17.27.14	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 36,8000.
215	22/09/2023 17.27.14	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 215.
215	22/09/2023 17.27.14	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 215.
215	22/09/2023 17.27.14	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
215	22/09/2023 17.37.15	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
215	22/09/2023 17.37.15	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
215	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados.

deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as 09 da manha

215	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 215 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
215	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
215	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 215.
215	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
215	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
215	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
215	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
215	26/09/2023 13.20.26	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA.
215	26/09/2023 13.20.26	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
215	26/09/2023 16.06.38	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
215	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 215 para o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA com o valor de R\$ 36,8000.
215	27/09/2023 16.25.32	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
215	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 215 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.
216	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Às 09:02:38 do dia 22 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
216	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 216.
216	22/09/2023 09.02.38	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
216	22/09/2023 09.05.28	PREGOEIRO	Bom dia senhores. iremos iniciar a fase de lances
216	22/09/2023 11.28.12	PREGOEIRO	prezados. tendo em vista estar chegando perto do horário de almoço. Comunico que iremos fazer uma pausa, as 12h00min até às 13h00min. Os lances dos itens 62 para frente iniciarão após as 13 horas.
216	22/09/2023 13.01.30	PREGOEIRO	Boa tarde a todos. vamos dar continuidade a fase de lances.
216	22/09/2023 16.42.37	PREGOEIRO	Prezados. iremos continuar os lances, e finalizar o processo ainda hoje.
216	22/09/2023 17.27.14	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 48,0000.
216	22/09/2023 17.27.14	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 216.
216	22/09/2023 17.27.14	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote 216.
216	22/09/2023 17.27.14	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
216	22/09/2023 17.37.15	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
216	22/09/2023 17.37.15	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
216	22/09/2023 17.43.39	PREGOEIRO	prezados.

deviso a hora, iremos suspender a sessão, e retornarwemos na terça feira as

09 da manha

216	22/09/2023 17.43.57	PREGOEIRO	O lote 216 foi SUSPENSO. Motivo: habilitação
216	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Às 08:44:04 do dia 26 de setembro do ano de 2023, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 72/2023, para a aquisição de A presente licitação tem como objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de material de construção e material elétrico para utilização em serviços de conservação e manutenção das Secretarias do Município de Antônio Carlos/Sc de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. .
216	26/09/2023 08.44.04	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote 216.
216	26/09/2023 09.02.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
216	26/09/2023 09.13.48	PREGOEIRO	Bom dia. estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras
216	26/09/2023 09.49.52	PREGOEIRO	toda documentação conferida pela comissão, estando tudo conforme solicitado no edital.
216	26/09/2023 13.19.59	PREGOEIRO	Habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA pelo motivo: DE ACORDO COM O EDITAL..
216	26/09/2023 13.20.26	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA.
216	26/09/2023 13.20.26	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
216	26/09/2023 16.06.38	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
216	27/09/2023 16.24.48	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote 216 para o licitante VERLICH EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA com o valor de R\$ 48,0000.
216	27/09/2023 16.25.32	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
216	27/09/2023 16.26.12	PREGOEIRO	Lote 216 do Pregão nº 131/2023, edital 72/2023, repetição 0 foi homologado.