

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 21/2024

Nº Ata: 1      Nº Edital: 21/2024      Nº Processo: 44/2024

Objeto: **O registro de preços para contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico e executivo para alargamento e prolongamento de ponte de concreto armado na Rua 4 de Dezembro, no bairro Santa Barbara, do Município de Antônio Carlos/SC. , conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 09:06:41 do dia 27 de maio do ano de 2024, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 21/2024, para a aquisição de O registro de preços para contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico e executivo para alargamento e prolongamento de ponte de concreto armado na Rua 4 de Dezembro, no bairro Santa Barbara, do Município de Antônio Carlos/SC. .

Lote: 1      Valor Arrematado: 112,0000

Licitante Vencedor: **IMPACTO ENGENHARIA LTDA**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	21/05/2024 13:07:19	Licitante 02	225,0000	C
2	21/05/2024 18:48:04	Licitante 03	225,5300	C
3	24/05/2024 10:19:19	Licitante 04	225,5300	C
4	25/05/2024 19:25:47	Licitante 01	225,5000	C
5	26/05/2024 10:20:45	Licitante 05	225,5300	C
6	26/05/2024 19:57:55	Licitante 06	219,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

Às 09:37 horas do dia 27 de maio de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	27/05/2024 09:06:41	Às 09:06:41 do dia 27 de maio do ano de 2024, nas dependências do(a) Município de Antônio Carlos - SC, situada no(a) Praça Anchieta - 10 - CENTRO, Antônio Carlos/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 21/2024, para a aquisição de O registro de preços para contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico e executivo para alargamento e prolongamento de ponte de concreto armado na Rua 4 de Dezembro, no bairro Santa Barbara, do Município de Antônio Carlos/SC. .
SISTEMA	27/05/2024 09:06:41	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	27/05/2024 09:06:41	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	27/05/2024 09:06:56	Bom dia
PREGOEIRO	27/05/2024 09:07:21	Vamos iniciar a abertura das propostas
PREGOEIRO	27/05/2024 09:10:02	Prezados, próxima fase da sessão é de lance - competição.
PREGOEIRO	27/05/2024 09:10:30	Conto com a colaboração de todos para melhorar o valor de referência que é apenas um parâmetro do maior valor aceitável.
SISTEMA	27/05/2024 09:10:49	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 225,0000.
SISTEMA	27/05/2024 09:10:49	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 225,5300.
SISTEMA	27/05/2024 09:10:49	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 225,5300.
SISTEMA	27/05/2024 09:10:49	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 219,0000.
SISTEMA	27/05/2024 09:10:49	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 225,5000.
SISTEMA	27/05/2024 09:10:49	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 225,5300.
PREGOEIRO	27/05/2024 09:10:49	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
PREGOEIRO	27/05/2024 09:10:49	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	27/05/2024 09:10:49	Declaro iniciada a fase de LANCES.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 21/2024

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	27/05/2024 09:11:29	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 218,0000.
PREGOEIRO	27/05/2024 09:13:24	Prezados, esta fase é para lances; competição.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:14:15	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 217,0000.
LICITANTE 01	27/05/2024 09:14:45	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 216,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:15:51	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 215,0000.
LICITANTE 06	27/05/2024 09:16:13	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 213,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:16:19	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 212,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:16:32	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 211,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:16:40	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 210,0000.
LICITANTE 01	27/05/2024 09:17:11	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 209,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:17:16	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 208,0000.
LICITANTE 01	27/05/2024 09:17:52	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 207,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:18:01	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 205,0000.
LICITANTE 06	27/05/2024 09:18:10	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 206,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:18:30	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 204,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:18:36	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 203,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:18:47	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 202,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:18:54	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 190,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:19:02	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 189,0000.
LICITANTE 06	27/05/2024 09:19:03	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 199,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:19:09	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 185,0000.
LICITANTE 01	27/05/2024 09:19:14	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 188,0000.
LICITANTE 01	27/05/2024 09:19:25	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 183,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:19:28	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 184,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:19:29	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 180,0000.
LICITANTE 01	27/05/2024 09:19:44	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 175,0000.
LICITANTE 06	27/05/2024 09:19:50	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 181,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:19:53	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 170,0000.
LICITANTE 04	27/05/2024 09:20:02	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 169,0000.
LICITANTE 01	27/05/2024 09:20:08	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 169,1500.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:20:08	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 165,0000.
LICITANTE 06	27/05/2024 09:20:40	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 164,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:20:44	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 155,0000.
LICITANTE 04	27/05/2024 09:20:47	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 163,0000.
SISTEMA	27/05/2024 09:20:49	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	27/05/2024 09:20:58	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 160,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:21:02	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 154,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:21:12	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 153,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:21:28	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 152,0000.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 21/2024

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	27/05/2024 09:21:39	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 150,0000.
LICITANTE 06	27/05/2024 09:21:52	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 151,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:21:56	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 149,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:22:03	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 148,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:22:27	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 147,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:22:32	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 145,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:22:41	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 144,0000.
LICITANTE 06	27/05/2024 09:22:48	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 143,0000.
SISTEMA	27/05/2024 09:22:49	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:22:55	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 142,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:23:28	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 141,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:24:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 140,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:24:37	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 139,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:24:46	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 138,0000.
SISTEMA	27/05/2024 09:24:49	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:25:01	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 137,0000.
LICITANTE 06	27/05/2024 09:25:11	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 136,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:25:22	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 135,0000.
LICITANTE 06	27/05/2024 09:25:29	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 134,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:25:36	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 133,0000.
LICITANTE 06	27/05/2024 09:25:48	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 132,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:25:54	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 131,0000.
LICITANTE 06	27/05/2024 09:26:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 129,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:26:19	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 128,0000.
LICITANTE 06	27/05/2024 09:26:29	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 127,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:26:39	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 125,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:26:39	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 126,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:26:47	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 124,0000.
SISTEMA	27/05/2024 09:26:49	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:27:36	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 123,0000.
LICITANTE 03	27/05/2024 09:27:56	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 122,0000.
LICITANTE 02	27/05/2024 09:28:06	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 113,0000.
LICITANTE 06	27/05/2024 09:28:24	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 114,0000.
LICITANTE 06	27/05/2024 09:28:44	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 112,0000.
SISTEMA	27/05/2024 09:28:49	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	27/05/2024 09:30:47	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 125,0000.
SISTEMA	27/05/2024 09:30:49	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
SISTEMA	27/05/2024 09:32:50	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	27/05/2024 09:32:50	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 21/2024

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	27/05/2024 09:37:30	Próxima fase, habilitação. Vamos analisar os documentos para em seguida dar andamento a presente sessão.
PREGOEIRO	27/05/2024 09:37:38	Declaro classificado o licitante Licitante 06.
PREGOEIRO	27/05/2024 09:37:38	Às 09:37 horas do dia 27 de maio de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA.
PREGOEIRO	27/05/2024 09:37:45	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	27/05/2024 10:03:03	Esta disponível as certidões da empresa IMPACTO
PREGOEIRO	27/05/2024 10:03:19	Habilitado o licitante IMPACTO ENGENHARIA LTDA pelo motivo: HABILITADA.
PREGOEIRO	27/05/2024 10:03:33	Declaro habilitado o licitante IMPACTO ENGENHARIA LTDA.
PREGOEIRO	27/05/2024 10:03:33	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	27/05/2024 10:03:47	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote 1.
LICITANTE 01	27/05/2024 10:04:48	Manifestação de recurso referente a inexecuibilidade dos valores apresentados pelas empresas: Pois segundo a Lei 14.133/21, estão 75% abaixo do valor orçado pela administração. Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: [...] § 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.
LICITANTE 01	27/05/2024 10:08:32	Bom dia Sr Pregoeiro. Não está disponível a opção de manifestação de recurso. Conseguir verificar o que está acontecendo ?
SISTEMA	27/05/2024 10:09:51	Interesse recursal manifestado pela empresa NILSON DO PRADO RODRIGUES para lote 1, motivo: Manifestação de recurso referente a inexecuibilidade dos valores apresentados pelas empresas: Pois segundo a Lei 14.133/21, estão 75% abaixo do valor orçado pela administração. Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: [...] § 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. .
SISTEMA	27/05/2024 10:09:54	Interesse recursal manifestado pela empresa NILSON DO PRADO RODRIGUES para lote 1, motivo: Manifestação de recurso referente a inexecuibilidade dos valores apresentados pelas empresas: Pois segundo a Lei 14.133/21, estão 75% abaixo do valor orçado pela administração. Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: [...] § 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. .
PREGOEIRO	27/05/2024 10:12:25	após o tempo sera aberto para permitir ou nao o recurso .
SISTEMA	27/05/2024 10:13:47	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 1.
PREGOEIRO	27/05/2024 10:15:53	Declaro concedido o prazo para apresentação do recurso conforme manifestação do licitante NILSON DO PRADO RODRIGUES. Senhor licitante, favor enviar manifesto conforme descrito no edital.
PREGOEIRO	27/05/2024 10:15:53	Alterada a data do recurso para 30/05/2024 10:15 do Lote 1.
PREGOEIRO	27/05/2024 10:16:25	Prezados, vamos aos avisos importantes quanto aos prazos
PREGOEIRO	27/05/2024 10:20:27	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA.
PREGOEIRO	27/05/2024 10:20:27	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa NILSON DO PRADO RODRIGUES.
PREGOEIRO	27/05/2024 10:20:44	Será liberado enviar anexo para a empresa NILSON que deverá apresentar recurso até 30/05/2024, considerando que dia 29/05/2024 será feriado. A empresa IMPACTO tem o prazo do dia 03/06/2024 até 05/06/2024 para apresentar as contrarrazões.
PREGOEIRO	27/05/2024 10:21:55	Senhores licitantes, alguma duvida ? O chat será fechado até julgamento do recurso. Toda Movimentação e comunicação será via portal
LICITANTE 06	27/05/2024 10:22:43	sim!!
PREGOEIRO	27/05/2024 10:22:44	Duvidas, senhores?
LICITANTE 06	27/05/2024 10:23:19	prezado pregoeiro, qual anexo se refere a sua solicitação para nossa empresa?

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 21/2024

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	27/05/2024 10:23:57	Entendido Sr Pregoeiro. A empresa irá providenciar o recurso.
PREGOEIRO	27/05/2024 10:24:37	Apos, entrega do recurso pela empresa NILSON, a empresa IMPACTO deverá apresentar as contrarrazões, e enviar onde foi solicitado o anexo
PREGOEIRO	27/05/2024 10:25:15	Agradeço a participação de todos. Um ótimo dia.
LICITANTE 06	27/05/2024 10:25:25	perfeito, entendido!!!
PREGOEIRO	27/05/2024 10:53:32	Senhores,  peço desculpas, mas a data do feriado informei errado.  os prazos ficam assim: Será liberado enviar anexo para a empresa NILSON que deverá apresentar recurso até 31/05/2024, considerando que dia 30/05/2024 será feriado. A empresa IMPACTO tem o prazo do dia 03/06/2024 até 05/06/2024 para apresentar as contrarrazões.
LICITANTE 06	28/05/2024 07:08:53	Ok!! entendido!!
LICITANTE 01	31/05/2024 00:05:42	Sr Pregoeiro. Conforme encaminhado via Chat sobre o prazo de encaminhar o recurso via sistema dia 31/05/2024. Porém o mesmo aparece a mensagem dizendo que esta fora de prazo. Acredito que esta havendo algum erro. Conseguir verificar?
LICITANTE 01	31/05/2024 00:13:18	Para que não haja intempestividade encaminho o documento via e-mail que não é o solicitado. Porém solicito que seja regularizado a questão do sistema para envio do recurso por aqui ou que seja aceito por e-mail devido ao presente justificativa.
PREGOEIRO	03/06/2024 08:20:07	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS.
PREGOEIRO	03/06/2024 08:20:07	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa EXCELENCIA PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.
PREGOEIRO	03/06/2024 08:20:07	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA.
PREGOEIRO	03/06/2024 08:20:07	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa MALT ENGENHARIA LTDA.
PREGOEIRO	03/06/2024 08:20:07	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa NILSON DO PRADO RODRIGUES.
PREGOEIRO	03/06/2024 08:20:07	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA.
PREGOEIRO	03/06/2024 08:20:31	bom dia, est aberto prazo de contrarrazões
LICITANTE 01	03/06/2024 09:11:09	Bom dia Em relação ao exposto no dia 31/05. Dia do prazo para envio de recurso no qual o mesmo estava fechado para envio. Encaminhei mensagem no ato aqui no chat e encaminhei por e-mail o recurso devido ao motivo exposto. Como podemos fazer nessa situação ?
LICITANTE 06	03/06/2024 11:48:58	Prezado Pregoeiro (a) estaremos providenciando as contrarrazões. Aproveito para cientifica-lo que a funcionalidade de anexar documentos esta funcionando perfeitamente. Obrigado!
LICITANTE 01	04/06/2024 14:16:55	Empresa NILSON DO PRADO RODRIGUES anexou o documento RecursoAdministrativo.pdf solicitado.
LICITANTE 06	05/06/2024 10:07:08	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento ContrarrazesIMPACTOENGENHARIALTDAANTONIOCARLOS.pdf solicitado.
PREGOEIRO	14/06/2024 15:16:41	Boa tarde,  Fica a empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA , intimada para no prazo de 48 horas, a contar do dia 17/06/2024 apresentar a prova a prova de exequibilidade que comprove o valor de mercado em sua defesa.  * A resposta ao recurso está disponível no campo dados do edital.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:27:16	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento RespostaaDiligncia.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:29:07	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 01ANEXOleditalDL322024.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:29:33	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 11ANEXOIESTUDOTECNICOBUSQUE.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:29:48	O documento 11ANEXOIESTUDOTECNICOBUSQUE.pdf foi removido pelo Fornecedor IMPACTO ENGENHARIA LTDA.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:29:52	O documento 01ANEXOleditalDL322024.pdf foi removido pelo Fornecedor IMPACTO ENGENHARIA LTDA.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:30:04	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 01ANEXOleditalDL322024_b3e07b77-551d-47ed-a7e1-79c344cb1c69.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:30:13	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 02ANEXOIIITHJARDINOPOLIS.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:30:31	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 03ANEXOIICTJARDINOPOLIS.pdf solicitado.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 21/2024

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	18/06/2024 16:30:50	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 04ANEXOIVTHSANTAHELENA.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:30:58	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 05ANEXOVCE022024SANTAHELENA.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:31:12	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 06ANEXOVIATASANTAHELENA.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:31:20	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 07ANEXOVIIMDPONTESANTAHELENA.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:31:30	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 08ANEXOVIITABRUSQUE.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:31:38	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 09ANEXOIXTHBRUSQUE.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:31:47	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 10ANEXOXP012024BRUSQUE.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:33:16	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 11ANEXOXIESTUDOTECNICOBUSQUE_ced4d4f8-d9a5-4119-97dc-f5375ad1c8e2.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:33:24	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 12ANEXOIIITP74PROJETOPONTERIODASANTAS.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:33:32	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 13ANEXOIIIITHPROJETOPONTERIODASANTAS.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:33:41	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 14ANEXOIVPROPOSTASPROJETOPONTERIODASANTAS.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:33:50	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 15ANEXOVTHEXECUOPONTERIODASANTAS.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:33:59	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 16ANEXOVIICC582024RIODASANTAS.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:34:34	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 18ANEXOVIITERMODEHOMOLOGAOTP1702024AGESUL.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:35:08	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 19ANEXOIXEitalDERDF.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:35:15	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 20ANEXOXXComposiopreoDERDF.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:35:26	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 21ANEXOXXI1MedioPonteDF180RioMelchiorDERDF.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:35:34	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 22ANEXOXXIIARTDERDF.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:35:43	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 23ANEXOXXIIIAtestadoDERDF.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:35:50	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 24ANEXOXXIVContratoDERDF.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:35:56	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 25ANEXOXXVContrato318ITAJAI.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:36:05	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 26ANEXOXXVIVValorEstimadoITAJAI.jpg solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:36:13	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 27ANEXOXXVIIITP1202023LONTRAS.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:36:22	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 28ANEXOXXVIIIHLONTRAS.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:36:31	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 29ANEXOXXIXTHAgesulTP1572021.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:37:03	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 31ANEXOXXXISINAPIEncargosSociais.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:37:13	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 32ANEXOXXXIITelaSocialfuncionarios062024.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:37:20	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 33ANEXOXXXIIICONTRATOTANGARA.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:37:27	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 34ANEXOXXXIVCONTRATAONOVAVENEZA.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:37:34	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 35ANEXOXXXVCONTRATOSOLEOPOLDO.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:37:40	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 36ANEXOXXXVICRLVeSANDERO.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:37:47	Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA anexou o documento 37ANEXOXXXVIICRLVeLIVINA.pdf solicitado.
LICITANTE 06	18/06/2024 16:39:35	Prezada Leiloeira, dois dos arquivos anexos a nossa resposta não foi possível enviar pelo sistema, visto serem de grande tamanho. Enviarei pelo e-mail os anexos completos.
PREGOEIRO	26/06/2024 09:39:14	Senhores, os recursos, diligencias e resultado estão disponíveis a todos "documentos novos em

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 21/2024

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	26/06/2024 09:39:14	edital de licitação"
PREGOEIRO	26/06/2024 09:39:34	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	26/06/2024 09:39:52	Declaro adjudicado o pregão do lote 1 para o licitante IMPACTO ENGENHARIA LTDA com o valor de R\$ 112,0000.
PREGOEIRO	26/06/2024 09:40:00	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
IMPACTO ENGENHARIA LTDA	04989180000137

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa IMPACTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 04989180000137

INTENÇÃO DE RECURSO				
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Intenção	Acolhimento de
NILSON DO PRADO RODRIGUES	42238419000126	27/05/2024 10:09:54	<p>Manifestação de recurso referente a inexecuibilidade dos valores apresentados pelas empresas: Pois segundo a Lei 14.133/21, estão 75% abaixo do valor orçado pela administração. Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: [...]</p> <p>§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecuíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.</p>	

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
IMPACTO ENGENHARIA LTDA	04989180000137	26/06/2024 09:39:52	<b>112,0000</b>

Às 09:40 horas do dia 26 de junho de 2024, foi encerrada a Sessão de Pregão Eletrônico.

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE	
<p>Carolina de Souza Krieger  <b>Pregoeiro</b></p>	<p>Ana Carla Marilda Costa Lopes  <b>Membro da Equipe</b></p>

Cristiane Gelsleichter  
**Membro da Equipe**

Regiane Custodio  
**Membro da Equipe**

Geraldo Pauli  
**Autoridade Competente**